

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 03/09/2025

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA PUNTOZERO SCARL PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CLOUD COMPUTING SU GCP-UmbriaCloud IAAS, SAAS e PAAS NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2681.

Progetto PRJ 1662 - CUP I97H22003320006 PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”. Progetto PRJ 1754 - CUP I67H24001410001 “Piano Panflu evoluzione del sistema di sorveglianza e del sistema di predizione degli scenari di rischio”. APPROVAZIONE FASCICOLO E INDIZIONE.

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio della Responsabile per la fase di affidamento Dott.ssa Arianna Matarazzo, acquisito al Protocollo n. 10881 del 02/09/2025, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- o Progetto di gara;
- o Lettera d'invito generata dal Sistema;
- o Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - Allegato 1 - “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - Allegato 2 - Dichiarazione aggiuntiva AS;
 - Allegato 2.a - Dichiarazione CCIAA con nominativi antimafia;
 - Allegato 2.b - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
 - Allegato 3 - Dichiarazione tracciabilità;
 - Allegato 4 - Patto d'integrità;
 - Allegato 5 - Modello assolvimento imposta bollo;
 - Allegato 6 - Dichiarazioni avvalimento;
 - Allegato 7 - Dichiarazioni obblighi assunzionali;
 - Allegato 8 - Dichiarazione relativa al titolare effettivo;
 - Allegato 9 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
 - Allegato 10 - Modello dichiarazioni DNSH;
 - Allegato 11 - Dichiarazione numero dipendenti;
 - Allegato 12 - Modello dettaglio offerta economica;

Premesso che:

- PuntoZero S.c.a r.l., società in house providing della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell'art. 4 della L. R. Umbria del 2 agosto 2021 n. 13 quale Centrale Regionale di Acquisto e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- PuntoZero S.c.a r.l., nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, effettua affidamenti di beni e servizi a terzi, necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli Enti Soci, sia i propri fabbisogni interni;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 13/2021 secondo cui PuntoZero eroga, tra l'altro, i seguenti servizi di interesse generale:



- sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della L.R. 9/2014;
- cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi valenza regionale e nazionale;
- gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della L.R. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi;

Visti:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla «Approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- le circolari:

- n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –Trasmissione alle Amministrazioni centrali dello Stato delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
 - n. 32 del 30 dicembre 2021, del MEF, "PNRR – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
 - n. 33 del 31 dicembre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
 - n. 4 del 18 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative".
 - n. 6 del 24 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR".
 - n. 9 del 10 febbraio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".
 - n. 21 del 29 aprile 2022, del MEF, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
 - n. 26 del 14 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto "Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.";
 - n. 27 del 21 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto "– Monitoraggio delle misure PNRR";
 - n. 28 del 4 luglio 2022, della Ragione Generale dello Stato recante: "Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative";
 - n. 29 del 26 luglio 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";
 - n. 30 dell'11 agosto 2022 della Ragioneria Generale dello Stato recante: "Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR";
 - n. 33 del 13 ottobre 2022, della Ragioneria generale dello Stato recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
 - n. 34 del 17 ottobre 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 con cui è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato Piano operativo Regionale e schede di intervento ed in particolare l'art. 5 del CIS, titolato "Soggetto attuatore";

Visto il documento "Piano operativo regionale" per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Umbria, caricato sulla piattaforma AGENAS in data 25/05/2022, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 25/05/2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota prot. Regionale n. 132445 del 26 maggio 2022;

Considerato che il suddetto Piano Operativo Regionale contiene anche l'intervento PNRR M6 C2-Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 25/05/2022, che ha approvato lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la Regione Umbria e il "Piano operativo regionale" sopra citato;

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Umbria, sottoscritto dalla Presidente della Giunta Regionale e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022, trasmesso dall'Unità di missione PNRR con nota registrata al prot. regionale n.148997 del 20/06/2022;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale» come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il decreto 20 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transazione Digitale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: "Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico".

Viste le linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico pubblicate nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 luglio 2022;

Visto il decreto 8 agosto 2022 "Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3. (22A05591) (GU n.232 del 4-10-2022);

Visto l'allegato A al suddetto decreto secondo cui alla Regione Umbria viene assegnato l'importo:

- di € 4.531.429,53 per il potenziamento dell'infrastruttura digitale
- di € 4.168.606,00 per il potenziamento delle competenze digitali;

Visto l'art. 3 c. 3 del decreto 8 agosto 2022 secondo cui "Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi dettagliati nell'allegato 2";

Vista la nota pec protocollo regionale n. 227413 del 10/10/2022 con cui la Regione Umbria ha trasmesso al Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD) il Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale del fascicolo sanitario elettronico;

Vista la nota pec trasmessa dal Dipartimento della Trasformazione digitale e acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/22 con cui lo stesso DTD approva il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione;

Visto il business case del progetto denominato “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 26/07/2023, avente ad oggetto: “PNRR Missione 6 - Approvazione del Progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024” e inserimento nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT)”, con la quale, è stato approvato il documento progettuale Business Case “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”, con cui, tra l'altro, viene approvato il relativo documento progettuale Business Case e viene dato mandato al Servizio regionale “Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione” di procedere con gli adempimenti conseguenti, ivi compreso l'affidamento a PuntoZero della progettazione definitiva, della realizzazione del progetto e di ogni adempimento conseguente;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n 982 del 27/09/2023, avente ad oggetto: “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: presa d'atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT)”, con la quale si è disposto, tra l'altro, di:

- prendere atto che con del decreto 8 agosto 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) - “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.”, sono stati assegnati alla regione Umbria risorse pari ad euro 4.531.429,53 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- prendere atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT) approvato dal DTD come da nota pec acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/22 ed in particolare del relativo cronoprogramma che prevede attività fino al secondo trimestre 2026;
- prendere atto che il CUP I97H22003320006 è riferito all'intero importo assegnato a Regione Umbria con decreto 8 agosto 2022 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- richiamare la suddetta Delibera di Giunta regionale n. 781 del 26/07/2023;
- individuare, quale soggetto realizzatore dell'intero PAT, la società in house PuntoZero Scarl, anche ai sensi del decreto legge 77/2021, art. 10, comma 1 e 2 ed in coerenza con la DGR 781/23;
- demandare al Servizio “Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione”, la progettazione preliminare e definitiva delle attività previste dal cronoprogramma del PAT nel periodo dal terzo trimestre 2024 fino al secondo trimestre 2026 e i necessari adempimenti amministrativo-contabili;
- stabilire che la progettazione di cui sopra dovrà essere approvata da parte della Giunta regionale, prima di procedere con qualsiasi altro adempimento;

Atteso che il progetto è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ- 1662 “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”;

Viste:

- la DGR n. 809 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato, di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 13/2000”,
- la DGR n. 960 del 20/09/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2023- 2025 per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, per rimodulazione fondi PNRR – Sanità iscritti nel triennio”;
- la DGR n. 1087 del 25/10/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 compensative nell’ambito dello stesso Programma e Titolo” che attestano la copertura in Bilancio delle risorse necessarie all’implementazione della misura;

Considerato che con prot. reg. n. 182200 del 20/07/2023 “Trasmissione del business case del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024” -Richiesta proposta tecnica economica”, è stata richiesta a PuntoZero la proposta tecnico economica del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”;

Vista la proposta tecnico-economica relativa al progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 - investimento 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”, trasmessa da PuntoZero e acquisita al prot. reg. n. 188682 del 31/07/2023;

Atteso che, nell’ambito delle modalità di attuazione del PNRR:

- il Ministero della Salute costituisce l’Amministrazione Centrale Titolare della Missione 6 - Salute, come da d.P.C.M. 9 luglio 2021 e da successivo Decreto del Ministero delle Finanze «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» del 6 agosto 2021;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in qualità di soggetto co-responsabile della gestione complessiva del progetto e dell’attuazione della misura, con ruolo di affiancamento funzionale operativo all’Amministrazione Centrale titolare - Ministero della Salute,
- la Regione Umbria costituisce SOGGETTO ATTUATORE DELL’INTERVENTO ai sensi del comma 1, art. 2 del Decreto Riparto, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), art. 1, comma 1, dello stesso Decreto;
- la Regione Umbria si avvale della società in-house Puntozero Scarl in qualità di SOGGETTO REALIZZATORE ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi gestionali il progetto considerato appartiene alla categoria: Acquisizione beni e servizi;
- il progetto “PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” - PRJ-1662”, CUP I97H22003320006 si riferisce a risorse iscritte nel Bilancio regionale alla missione 13 Titolo 2, programma 07, “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreno” per € 4.531.429,53 - Cap. A6569_S;

- in sede di rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procederà all'inserimento di SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (e quietanzate) da Puntozero Scarl, documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al Progetto "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni, CUP I97H22003320006;

Atteso che la Regione ha previsto di acquisire e di eseguire controlli specifici sui dati conformi alla normativa vigente, ai SI.GE.CO, Circolari, Linee Guida, e altri documenti attuativi) adottando misure ragionevoli per il riscontro e per l'individuazione di anomalie, basato anche su un'analisi del rischio, con l'utilizzo dei sistemi informatici regionali, nazionali e comunitari, per:

- a) titolare effettivo ai sensi dell'art. 22, comma 2, d) del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 10 del D.lgs.231/2007, norma richiamata nella comunicazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) dell'11 aprile 2022 e dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022;
- b) assenza di conflitti d'interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento (UE) 2021/241 da parte del personale a vario modo coinvolto nell'attuazione del progetto;
- c) assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse del Bilancio statale, regionale o di altri Enti/Soggetti;
- d) prevenire individuare e risolvere le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, dello Stato e della Regione ed intraprendere azioni per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11369 del 31/10/2023 del Servizio Sistemi Informativi Sanitari, Sanità Digitale e Innovazione - Direzione Regionale Salute e Welfare, avente ad OGGETTO: *PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024", PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006*, con la quale è stato disposto tra l'altro di:

- affidare a PuntoZero le attività inerenti il progetto PRJ-1662 "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023- primo semestre 2024", così come definite nella proposta tecnico-economica, compresa la stesura del PID, per un importo massimo complessivo di € 2.477.539,00 comprensivo delle attività da esternalizzare;
- prendere atto che, ove siano presenti approvvigionamenti ai sensi del Codice appalti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sarà individuato da PuntoZero scarl;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 12631 del 27/11/2023 avente ad OGGETTO: *Determina n. 11369 del 31/10/2023 "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da*

parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024", PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006" - Sostituzione dello schema di convenzione (allegato 3);

Atteso che nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali, come da PTE approvata con Determinazione Dirigenziale n. 11369 del 31/10/2023, è prevista l'esternalizzazione tramite in house di una serie di interventi per un importo totale stimato di € 1.809.912,00 comprensivo di iva;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12154 del 18/11/2024 avente ad oggetto: "Fascicolo Sanitario Elettronico – Rimodulazione del progetto PRJ-1542 (FSE fascicolo sanitario elettronico - Fase 5, CUP I66G20000320001, Rif. DD 12047/2020 e DD 6437/2023) e PRJ-1662 (PNRR M6 C2 I 1.3.1 - CUP I97H22003320006, Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024 - Finanziato con fondi "Next generation EU", Rif. DD 11369/2023);

Vista la DGR n. 153 del 28/02/2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale 2021/2023 - Regione Umbria" – di seguito nominato "PANFLU";

Vista la DGR n. 1412 del 28/12/2023 recante "Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture e servizi alla Società in House providing PUNTOZERO SC.AR.L. Determinazioni";

Vista la DGR 509 del 29/05/2024 recante "DGR n. 1412/2023 - fase di prima applicazione – monitoraggio e indirizzi" la Giunta, in relazione alle attività di gestione proseguite in continuità da PuntoZero, ha deliberato "di rimettere, conseguentemente, alle Strutture regionali utenti le valutazioni di competenza ai fini della contrattualizzazione dei servizi ICT svolti, verificando che nelle more siano stati effettivamente realizzati sulla base degli atti programmatori citati, nel rispetto dei livelli di costo e di servizio consolidati nelle precedenti annualità, rimanendo a carico della società scostamenti non giustificati";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12527 del 26/11/2024 del Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione - DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - con la quale è stata affidata a PuntoZero la realizzazione del progetto "Piano Panflu evoluzione del sistema di sorveglianza e del sistema di predizione degli scenari di rischio", CUP I67H24001410001, per un importo massimo complessivo di € 5.600.000,00, secondo quanto previsto nell'offerta tecnico-economica approvata con medesimo atto e acquisita al prot. reg. n. 0250559 del 14/11/2024;

Visto il DISCIPLINARE DEI SERVIZI VERSO LE AZIENDE SANITARIE SOCIE ANNI 2024/2028 sottoscritto da tutte le Aziende sanitarie (USL Umbria 1, USL Umbria 2, AOTR, AOPG) con il quale è stato rinnovato l'affidamento a PuntoZero della fornitura dei servizi erogati, tra cui "Piani dei servizi digitali della USL 1, USL 2, Azienda Ospedaliera PG, Azienda Ospedaliera TR", nonché la disciplina delle modalità tecnico-organizzative dei medesimi, dalla data del 01.01.2024 andando pertanto a scadere al 31.12.2028;

Considerato che all'interno del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, aggiornato da ultimo con Determinazione del 28/08/2025 prot. n. 10724/2025, è inserito l'intervento con codice CUI S02915750547202500022 per l'acquisizione di SERVIZI CLOUD COMPUTING SU GCPUmbriaCloud IAAS, SAAS e PAAS;

Considerato che:

- per esigenze organizzative interne di PuntoZero S.c.a r.l si rende necessario nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento della procedura in oggetto la Dott.ssa Arianna Matarazzo, dipendente di PuntoZero;
- la stessa ha reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e PNRR/PNC, impegnandosi a notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interesse qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione in corso d'opera;

Verificato, ai sensi della vigente normativa, mediante consultazione del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione all'indirizzo www.acquistiinretepa.it che non esistono iniziative CONSIP attualmente attive per l'acquisto dei servizi in parola;

Tenuto conto che trattasi di servizi cloud standardizzati, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Verificato che all'interno del Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (SDAPA) messo a disposizione da Consip, è attiva l'Iniziativa ICT - Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, nella quale è compresa la categoria merceologica di interesse del presente appalto: *Servizi Cloud*;

Considerato che da parte del Dirigente dell'Area aziendale ICT è pervenuta Richiesta di Acquisto e relativa documentazione per l'indizione di un Appalto Specifico (AS), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di SERVIZI CLOUD COMPUTING SU GCP - UmbriaCloud IAAS, SAAS e PAAS per la durata di 36 mesi per l'importo di € 2.535.115,52 oltre IVA;

Precisato che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto, poiché le caratteristiche tecnico-funzionali delle prestazioni che ne sono oggetto garantiscono ai potenziali concorrenti di proporre un'offerta integrata, mentre un'eventuale suddivisione della fornitura in lotti comporterebbe, oltre che un'inefficienza economica, anche una disomogeneità nell'erogazione della stessa, trattandosi di servizi cloud computing IAAS, SAAS e PAAS su GCP-UmbriaCloud;
- l'affidamento, ai sensi dell'art. 108 del Codice, avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 3, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023, rispetto al listino di riferimento, trattandosi di servizi cloud con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- l'importo a base d'asta è pari ad € 2.535.115,52 oltre IVA; l'importo globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo contrattuale e dell'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, è pari a € 4.776.109,82 oltre IVA;
- avendo il presente appalto ad oggetto servizi ICT di tipo infrastrutturale (Cloud), l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero) e non è prevista la stima dei costi della manodopera;

Dato atto che:

- si è provveduto a predisporre il fascicolo di gara relativo all'espletamento della procedura per l'affidamento in oggetto, composto dalla seguente documentazione:
 - o Progetto di gara;
 - o Lettera d'invito generata dal Sistema;
 - o Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - Allegato 1 - "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - Allegato 2 - Dichiarazione aggiuntiva AS;
 - Allegato 2.a - Dichiarazione CCIAA con nominativi antimafia;

- Allegato 2.b - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- Allegato 3 - Dichiarazione tracciabilità;
- Allegato 4 - Patto d'integrità;
- Allegato 5 - Modello assolvimento imposta bollo;
- Allegato 6 - Dichiarazioni avvalimento;
- Allegato 7 - Dichiarazioni obblighi assunzionali;
- Allegato 8 - Dichiarazione relativa al titolare effettivo;
- Allegato 9 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
- Allegato 10 - Modello dichiarazioni DNSH;
- Allegato 11 - Dichiarazione numero dipendenti;
- Allegato 12 - Modello dettaglio offerta economica;
- si procederà all'acquisizione del CIG al momento della pubblicazione dell'AS;
- occorre provvedere al pagamento della somma di € 660,00 quale contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da corrispondere secondo le modalità indicate al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p3> ;

Considerato che:

- con Determinazione del 08/05/2025 è stato approvato il nuovo Regolamento di PuntoZero S.c.a r.l. recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023" che definisce le modalità di calcolo, attribuzione e ripartizione delle risorse previste;
- la presente procedura rientra tra le iniziative incentivabili e pertanto potranno essere corrisposti incentivi per funzioni tecniche ai soggetti individuati come gruppo di lavoro, in relazione alle attività/adempimenti da ciascuno svolti;
- ai sensi degli art. 10 e 11 del predetto Regolamento le risorse per la corresponsione degli incentivi sono quantificate come da tabella successiva:

Importo a base di gara	Fase	Quota incentivo per funzioni tecniche PuntoZero Scarl
€ 2.535.115,52	Fase programmazione	€ 3.685,93
	Fase progettazione	€ 9.214,82
	Fase affidamento	€ 12.900,74
	Fase esecutiva	€ 11.057,78
QUOTA INCENTIVABILE 80%		€ 36.859,26
QUOTA FORMAZIONE E ATTREZZATURE 20%		€ 9.214,82

Preso atto:

- che l'entità delle risorse per la corresponsione degli incentivi potrà essere eventualmente ricalcolata nei casi previsti dall'art. 16 comma 3 del Regolamento;
- che, sulla base del principio del risultato di cui all'art. 1 del vigente *Codice dei Contratti Pubblici* che ne costituisce criterio determinante, le quote definite potranno essere applicate riduzioni, in applicazione all'art. 14 del Regolamento di PuntoZero recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs 36/2023";

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D. Lgs. 36/2023e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione del 08/05/2025;
- il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, aggiornato da ultimo con Determinazione del 28/08/2025 prot. n. 10724/2025;
- il D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L.18/2024;
- la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs 36/2023", approvato con Determinazione del 08/05/2025;

Il sottoscritto

DECIDE

- 1) **DI NOMINARE** Responsabile di Fase di affidamento dell' Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di SERVIZI CLOUD COMPUTING SU GCP - UmbriaCloud IAAS, SAAS e PAAS, la Dott.ssa Arianna Matarazzo di PuntoZero S.c.a r.l., con contestuale assegnazione dei compiti e delle funzioni indicate dall'art. 15 del D.Lgs 36/2023 nonché, come specificato nell'allegato I.2 allo stesso Codice, con l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara, fino all'aggiudicazione secondo normativa vigente; la Responsabile di Fase di affidamento, provvederà alla predisposizione di un cronoprogramma in cui saranno esplicitate le diverse fasi della procedura in oggetto e le tempistiche di espletamento delle stesse, attraverso l'utilizzo dell'apposito format predisposto da CRA;
- 2) **DI APPROVARE** il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
 - ✓ Progetto di gara;
 - ✓ Lettera d'invito generata dal Sistema;
 - ✓ Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - o Allegato 1 - "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - o Allegato 2 - Dichiarazione aggiuntiva AS;
 - o Allegato 2.a - Dichiarazione CCIAA con nominativi antimafia;
 - o Allegato 2.b - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
 - o Allegato 3 - Dichiarazione tracciabilità;
 - o Allegato 4 - Patto d'integrità;

- o Allegato 5 - Modello assolvimento imposta bollo;
- o Allegato 6 - Dichiarazioni avalimento;
- o Allegato 7 - Dichiarazioni obblighi assunzionali;
- o Allegato 8 - Dichiarazione relativa al titolare effettivo;
- o Allegato 9 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
- o Allegato 10 - Modello dichiarazioni DNSH;
- o Allegato 11 - Dichiarazione numero dipendenti;
- o Allegato 12 - Modello dettaglio offerta economica;

Tale documento istruttorio con i suddetti allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al n. 10881/2025 del Protocollo aziendale.

- 3) **DI DARE ATTO** che la presente procedura è espletata ai sensi degli articoli ai sensi degli articoli 32 e 72 del D.Lgs. 36/2023 mediante indizione di Appalto Specifico (AS) con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la categoria merceologica *Servizi cloud*;
- 4) **DI INDIRE** l'Appalto Specifico (AS) all'interno del Sistema Dinamico di Acquisizione della PA - SDAPA messo a disposizione da Consip - *Iniziativa ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - categoria merceologica Servizi cloud*:
- l'appalto è costituito da un unico lotto, poiché le caratteristiche tecnico-funzionali delle prestazioni che ne sono oggetto garantiscono ai potenziali concorrenti di proporre un'offerta integrata, mentre un'eventuale suddivisione della fornitura in lotti comporterebbe, oltre che un'inefficienza economica, anche una disomogeneità nell'erogazione della stessa, trattandosi di servizi cloud computing IAAS, SAAS e PAAS su GCP-UmbriaCloud;
 - l'affidamento, ai sensi dell'art. 108 del Codice, avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 3, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023, rispetto al listino di riferimento, trattandosi di servizi cloud con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - l'importo a base d'asta è pari ad € 2.535.115,52 oltre IVA; l'importo globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo contrattuale e dell'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, è pari a € 4.776.109,82 oltre IVA;
 - avendo il presente appalto ad oggetto servizi ICT di tipo infrastrutturale (Cloud), l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero) e non è prevista la stima dei costi della manodopera;
- 5) **DI APPROVARE** il fascicolo di gara, composto dai documenti elencati nel precedente punto 2);
- 6) **DI DARE ATTO CHE** successivamente all'aggiudicazione cessano i compiti della Responsabile della fase di affidamento;
- 7) **DI DISPORRE**:
- il pagamento della somma di € 660,00 quale contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da corrispondere secondo le modalità indicate al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p3> ;
 - la pubblicazione del presente atto secondo normativa vigente;
- 8) **DI DARE APPLICAZIONE** al Regolamento vigente "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 " così come specificato in premessa, riconoscendo incentivi per funzioni tecniche ai soggetti individuati come gruppo di lavoro, in relazione alle attività/adempimenti da ciascuno svolti e nella misura indicata nella Tabella successiva:

Importo a base di gara	Fase	Quota incentivo per funzioni tecniche PuntoZero Scarl
€ 2.535.115,52	Fase programmazione	€ 3.685,93
	Fase progettazione	€ 9.214,82
	Fase affidamento	€ 12.900,74
	Fase esecutiva	€ 11.057,78
QUOTA INCENTIVABILE 80%		€ 36.859,26

9) DI DARE ATTO:

- che l'entità delle risorse per la corresponsione degli incentivi potrà essere eventualmente ricalcolata nei casi previsti dall'art. 16 comma 3 del Regolamento
- che, sulla base del principio del risultato di cui all'art. 1 del vigente *Codice dei Contratti Pubblici* che ne costituisce criterio determinante, le quote definite potranno essere applicate riduzioni, in applicazione all'art. 14 del Regolamento di PuntoZero recante "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs 36/2023*";

10) DI CONSERVARE la documentazione di riferimento agli atti della Società in formato digitale ai nn. 10881/2025 e 10890/2025 del Protocollo aziendale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Alessandro Di Bello

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Giancarlo Bizzarri

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82



PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271

Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it