



DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO DEL 20/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE PRESTAZIONI DI COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DEL PNC SISMA MISURA A.1.2 "BENI E SERVIZI PER L'EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA" – REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO DI APPOGGIO E DEI RELATIVI IMPIANTI A SERVIZIO DEL DATA CENTER PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE UMBRIA IN FOLIGNO (PG) – CUP: I66G23000330001.

VISTA la proposta di Determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 20/08/2026 dal Responsabile Unico di Progetto, Ing. Antonio Giordano, con i relativi allegati e precisamente:

- ❖ Lettera di Invito;
- ❖ Allegato 1 - DGUE (presente a sistema);
- ❖ Allegato 2 - Modello Domanda;
- ❖ Allegato 3 - Dichiarazioni art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023;
- ❖ Allegato 4 - Patto di Integrità;
- ❖ Allegato 5 - Offerta Economica (presente a sistema);
- ❖ Allegato 6 - Capitolato Descrittivo e Prestazionale (redatto dall'Ing. M. Presenza);
- ❖ Allegato 7 - Determinazione Corrispettivi (redatta dall'Ing. M. Presenza);
- ❖ Allegato 8 - Schema di Contratto.

PREMESSO CHE:

- PuntoZero S.c.a.r.l, società *in house providing* della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell'art. 4 della L.R. Umbria del 2 agosto 2021 n. 13 quale Centrale Regionale di Acquisto e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come da iscrizione disposta con Delibera ANAC n. 241 del 24 giugno 2026;
- PuntoZero S.c. a r.l., nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, effettua affidamenti di beni e servizi a terzi, necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli Enti Soci, sia i propri fabbisogni interni;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 13/2021 secondo cui PuntoZero eroga, tra l'altro, i seguenti servizi di interesse generale:

- sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della L.R. 9/2014;
- cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi valenza regionale e nazionale;
- gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della L.R. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi;

VISTO:

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;
- l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: “quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l'art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

CONSIDERATO CHE:

- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero

dell'Economia e delle Finanze dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108";

PRESO ATTO CHE:

- nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, in coerenza con la prevista milestone del 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

DATO ATTO:

- dell'Ordinanza n. 5 del 23 dicembre 2021, del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, adottata ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, "Per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A1 "Innovazione digitale", Linea di intervento n. 1, intitolata "Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione", Linea di intervento n. 2, intitolata "Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi", e Linea di intervento n. 3, intitolata "Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica", registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, con il numero 197;

CONSIDERATO CHE:

- in data 19 maggio 2022, è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento del progetto di innovazione digitale per le aree del sisma 2009 e del 2016, sub misure A1.1, A1.2 e A1.3 del Piano Complementare al PNRR sisma 2009 e 2016, tra la Struttura commissariale sisma 2016, la Struttura di Missione sisma 2009 ed Invitalia;

DATO ATTO CHE:

- il Comitato d'indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 5 PNC del 23 dicembre 2021, nella nuova composizione di cui al Decreto n. 50/PNC sisma del 17 aprile 2023, ha approvato, nel corso della seduta del 21.04.2023, il quadro economico aggiornato nonché gli strumenti di attuazione della sub-misura A1;
- con Ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, è stato approvato il quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2. La sopracitata Ordinanza prevedeva, per la Regione Umbria, risorse pari a € 3.492.787,59 per l'attuazione dell'intervento "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma";

- il Comitato d'indirizzo e coordinamento, nella seduta del 20 luglio 2023 ha approvato la rimodulazione del budget assegnato alla Regione Umbria per l'intervento "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" ed ha proposto la costituzione del tavolo di coordinamento di gestione e monitoraggio dell'intera linea A.1, composto dai medesimi membri del Comitato d'indirizzo e coordinamento;
- con Ordinanza n. 63 PNC del 27 luglio 2023, il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha modificato il quadro economico dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 15 maggio 2023 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento alla misura "Beni Servizi per l'erogazione della piattaforma" ridefinendo le risorse economiche destinate alla Regione Umbria pari a € 3.814.387,59;

VISTO/A:

- il Decreto n. 60 del 20/09/2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 avente ad oggetto "Istituzione del Comitato di gestione, di coordinamento e monitoraggio delle sub misure A1.1, A1.2 e A1.3 e nomina dei relativi componenti";
- la deliberazione della Giunta Regionale Umbria n. 1637 del 28/12/2016 ad oggetto "Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016 del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 – Ufficio speciale per la ricostruzione (USR Umbria) - Determinazioni.";
- la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO INOLTRE CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale Umbria n. 1175 del 15/11/2023 la Giunta della Regione Umbria ha preso atto delle ordinanze commissariali n. 53/2023 e 63/2023 e ha dato atto di avvalersi della società in house PuntoZero S.c.ar.l. per dell'intervento "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma";
- in data 10/01/2024 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, il Coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009 e i presidenti delle regioni Umbria, Abruzzo e Marche;
- in data 12/03/2024 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Umbria e la società in house PuntoZero S.c.ar.l. per l'attuazione dell'intervento PRJ-1681 – "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma", codice CUP I66G23000330001;
- con la suddetta Convenzione la Regione Umbria, ai fini dell'attuazione del sopracitato progetto PRJ-1681 - "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" affida tutto l'intervento a PuntoZero S.c.ar.l.;
- l'intervento in oggetto si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative finanziate con fondi del (PNRR) e in particolare quelle finalizzate all'erogazione di servizi digitali e alla realizzazione di una rete di monitoraggio per la sicurezza, la sostenibilità e la connessione delle regioni colpite dagli eventi sismici rispettivamente del 2009 e del 2016;
- in tale contesto, si intende realizzare un'azione tesa a dotare la piattaforma territoriale oggetto dell'intervento della sub-misura A 1.2 di un adeguato sistema informativo in grado di ospitare tutti i servizi offerti ai comuni e i dati da essi prodotti, tutti i dati provenienti dalla sensoristica e tutte le elaborazioni su di essi e sui database esterni impegnati nel progetto, nell'arco della durata del progetto, ovvero sino a fine 2026, garantendo erogazione e conservazione del dato oltre il periodo di commissariamento;

- attraverso l'intervento in oggetto, "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma", si intende soddisfare:
 - le necessità "impiantistiche" a livello di data center regionale;
 - le necessità infrastrutturali relative alle componenti server, storage, networking, backup;
- in particolare si intende realizzare l'impianto Data Center che rispetti almeno le caratteristiche previste dagli standard ANSI/TIA942 di livello 3 e i contenuti delle linee guida di ACN per la gestione dei dati critici;
- l'intervento prevede, tra l'altro, la progettazione, la fornitura e la posa in opera di data center containerizzati comprensivi di tutti gli impianti elettrici, antincendio, di videosorveglianza, etc. necessari;
- si intende inoltre procedere all'acquisto, installazione, configurazione di dotazioni tecnologiche infrastrutturali quali server, storage, backup e networking volte a garantire l'erogazione dei servizi regionali e della piattaforma oggetto della misura.
- in particolare, con D.G.R. n. 731 del 12.07.2023 " Aggiornamento della strategia Cloud della Regione Umbria" è stata individuata nella sede della Protezione Civile di Foligno il sito deputato alla realizzazione del secondo nodo del DCRU, in luogo di quello attualmente collocato presso una struttura privata a Perugia, dando atto che il DCRU dovrà rispettare i requisiti di sicurezza e qualificazione, ad oggi richiesti dal regolamento "Cloud delle PA" e da ACN, con i progetti già previsti dall'Avviso pubblico n. 03/2022 dei fondi PNRR e dall'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 dei fondi PNC Sisma;
- nel dettaglio l'intervento prevede la posa in opera di Data Center containerizzati, la fornitura di dotazioni tecnologiche hardware quali server, storage e networking. e la realizzazione di tutte le opere accessorie necessarie per garantirne la funzionalità;
- nel dettaglio sono previste le opere per la realizzazione del basamento di appoggio del Data Center, dell'impianto elettrico e di videosorveglianza, di messa in sicurezza fisica del sito;
- la Regione Umbria ha individuato un proprio Responsabile del Progetto (RUP) ed attivata la procedura da espletare avente ad oggetto: PNC SISMA. Mis A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma - CUP I66G23000330001 - Realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti connessi";

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione del 16/05/2024 è stata:
 - disposta l'assegnazione delle funzioni di Responsabile di Fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento PNC SISMA. Mis A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma - CUP I66G23000330001 – Realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti connessi", all'Ing. Maria Presenza di PuntoZero S.c.a r.l., con contestuale assegnazione dei compiti e delle funzioni indicate dall'art.15 del D.Lgs 36/2023 nonché, come specificato nell'allegato I.2 allo stesso Codice, con l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti relativi alle suddette fasi, secondo normativa vigente;
- con Determinazione del 09/05/2025 è stata:
 - disposta la nomina di Responsabile di Fase di affidamento dei Lavori PNC SISMA. Mis A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma - CUP I66G23000330001 - Realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti esterni connessi, all'Ing. Antonio Giordano di PuntoZero S.c.a r.l., con contestuale assegnazione dei compiti e delle funzioni indicate dall'art.15 del D.Lgs 36/2023 nonché, come specificato nell'allegato I.2 allo stesso Codice, con l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara, fino all'aggiudicazione secondo normativa vigente;
 - designata la Sig.ra Roberta Presciutti di PuntoZero S.c.a r.l. quale supporto amministrativo al responsabile di fase di affidamento dei Lavori.

CONSIDERATO CHE con Determinazione del 25/06/2024 sono stati affidati al "CONSORZIO EUROENGINEERING" - p. iva 03150440547 con sede in Via della Madonna Alta n. 138/A, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e direzione lavori avente ad oggetto PNC SISMA Missione A.1.2 "Beni e

servizi per l'erogazione della piattaforma" - Lavori di realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti connessi.

VISTO INOLTRE CHE è stato stipulato il contratto nota prot. n. 9022 del 11/07/2024 con il CONSORZIO EUROENGINEERING" - P. Iva 03150440547 con sede in Via della Madonna Alta n. 138/A, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e direzione lavori avente ad oggetto PNC SISMA Missione A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" - Lavori di realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti connessi.

PRESO ATTO CHE il CONSORZIO EUROENGINEERING ha prodotto la documentazione progettuale per poter attivare la conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2, in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo al "Progetto di realizzazione di un basamento di appoggio e dei relativi impianti a servizio del Data Center presso la sede della Protezione Civile della Regione Umbria in Foligno" nell'ambito dell'intervento finanziato con fondi PNC Sisma Mis.A.1.2. "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" CUP I66G23000330001.

TENUTO CONTO CHE con nota prot. n. 3662 del 19/03/2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, convocata in conformità all'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, con svolgimento in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima Legge, per l'approvazione del PFTE relativo al "Progetto di realizzazione di un basamento di appoggio e dei relativi impianti a servizio del Data Center presso la sede della Protezione Civile della Regione Umbria in Foligno", nell'ambito dell'intervento finanziato con fondi PNC Sisma Mis.A.1.2. "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" CUP I66G23000330001;

PRESO ATTO CHE che con nota protocollo n. 7130 del 03/06/2025 si è conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra, le quali saranno recepite nella successiva fase di progettazione esecutiva e nella fase di realizzazione delle opere; pertanto, il progetto PFTE è stato approvato;

RICHIAMATI l'art. 41 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto i "livelli e contenuti della progettazione" e l'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023 che definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;

PRESO ATTO CHE l'intervento in oggetto risulta inserito nella Programmazione Triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale lavori pubblici, approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 02/07/2024 con il seguente codice CUI: L0291575054720240000.

CONSIDERATO CHE il CONSORZIO EUROENGINEERING ha provveduto alla redazione del relativo Progetto Esecutivo, per un importo di lavori complessivo di € 460.546,42 oltre Iva;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, è possibile istituire una struttura di supporto al RUP anche con incarichi esterni, e che l'art. 2, lett. e) dell'Allegato I.2 prevede che il RUP svolga la verifica dei progetti inferiori a un milione di euro, sottoscrivendo la validazione del progetto sulla base del rapporto di verifica e delle eventuali controdeduzioni del progettista.

CONSIDERATO che con Determinazione del 15/05/2025 sono stati affidati all'Ing. Marco Fagotti - P.Iva 02233620547 con Sede Studio: Via Roma, 71, 06083 Bastia Umbra (PG), i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di supporto al RUP nella verifica del progetto esecutivo per la parte strutturale avente ad oggetto PNC SISMA Missione A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" - Lavori di realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti connessi.

VISTO INOLTRE CHE in data 19/05/2025 è stato stipulato il contratto Prot. n. 6507 del 19/05/2025 con l'Ing. Marco Fagotti - P.Iva 02233620547 con Sede Studio: Via Roma, 71, 06083 Bastia Umbra (PG), i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di supporto al RUP nella verifica del Progetto Esecutivo per la parte strutturale avente ad

oggetto PNC SISMA Missione A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" - Lavori di realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti connessi.

VISTA la Determinazione del 01/07/2025, ad oggetto «Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto PNC SISMA Missione A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" - Lavori di realizzazione del basamento di appoggio del Data Center e degli impianti connessi - CUP: 166G23000330001 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE DELLA GARA», con la quale è stata indetta la procedura in oggetto;

PRESO ATTO che la procedura negoziata senza bando (CIG: B77B0B43BA) si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Operatore Economico C.I.E.P. SRL per un importo complessivo di € 408.769,11 netti, come da determinazione dell'Amministratore Unico dell' 11/09/2025;

VISTO INOLTRE che in data 18/09/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto repertoriato al Protocollo 11474 del 18/09/2025 per l'esecuzione dei 'Lavori di realizzazione di un basamento di appoggio e dei relativi impianti a servizio del Data Center da installare presso la sede della Protezione Civile della Regione Umbria in Foligno (PG)' con l'impresa C.I.E.P. SRL, con sede in Strada delle Fratte 3/B-6, 06132 Perugia (PG), P.IVA 03788700544, per un importo complessivo di € 408.769,11 IVA esclusa (CUP I66G23000330001 - CIG B77B0B43BA), nell'ambito dell'intervento PNC SISMA MIS. A.1.2 'Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma'

VISTA la relazione d'acquisto per l'espletamento del servizio professionale di Collaudo Statico (in corso d'opera e finale) pervenuta dall'Area aziendale Contratti e Servizi Infrastrutturali Edili e tecnici dei Data Center e delle Reti;

RICHIAMATA la determinazione del 06/08/2026 con cui è stata ratificata la nomina dell'Ing. Antonio Giordano in qualità di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e della Sig.ra Roberta Presciutti a Supporto Amministrativo dello stesso relativamente alla definizione dell'affidamento di incarico di collaudo statico,

EVIDENZIATO che con il medesimo provvedimento è stato approvato il documento istruttorio unitamente all'avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativi allegati (Modello Domanda, Griglia di Autovalutazione e Dichiarazione ex art. 67 D.P.R. 380/2001)

CONSIDERATO CHE la citata determinazione ha disposto l'indizione dell'avviso rivolto ai dipendenti pubblici di ruolo per un valore economico complessivo pari a € 3.422,57 lordo oltre oneri come per legge.

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione e del conseguente formale avvio della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Collaudatore Statico nell'ambito del PNC Sisma Misura A.1.2 (CUP 166G23000330001)

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire la massima tempestività dell'azione amministrativa e la continuità delle attività relative al Data Center, si rende necessario avviare, in parallelo all'interpello interno, una procedura di affidamento diretto a un operatore economico esterno;
- tale procedura esterna è espressamente subordinata e condizionata all'esito infruttuoso (assenza di candidature idonee) della citata selezione rivolta al personale pubblico, prevedendo l'immediato annullamento dell'affidamento all'esterno in caso di esito positivo dell'interpello;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile di Fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento, Ing. Maria Presenza (afferente all'Area aziendale Contratti e Servizi Infrastrutturali Edili e tecnici dei Data Center e delle Reti), ha redatto e trasmesso la Relazione di Affidamento (RELDA);
- attraverso tale Relazione e il relativo elaborato di calcolo ("*Determinazione dei corrispettivi*"), l'Ing. Maria Presenza ha quantificato l'importo a base di gara in € 3.422,57 (oltre IVA e oneri), conformemente all'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023;

- nella medesima RELDA, l'Ing. Maria Presenza ha individuato l'Operatore Economico Dott. Ing. Leonardo Aspromonti (P.IVA 01980660540) quale soggetto da interpellare, in quanto dotato dei requisiti di specifica professionalità e di terzietà richiesti dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e dal Capitolo 9 delle NTC 2018;

ATTESO CHE il Responsabile di Fase di Affidamento, Ing. Antonio Giordano, coadiuvato dal Supporto Amministrativo Sig.ra Roberta Presciutti, ha provveduto a predisporre e configurare il fascicolo relativo all'espletamento della procedura telematica sulla piattaforma AURA, composto dalla documentazione di seguito elencata:

- ❖ Lettera di Invito;
- ❖ Allegato 1 - DGUE (presente a sistema);
- ❖ Allegato 2 - Modello Domanda;
- ❖ Allegato 3 - Dichiarazioni art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023;
- ❖ Allegato 4 - Patto di Integrità;
- ❖ Allegato 5 - Offerta Economica (presente a sistema);
- ❖ Allegato 6 - Capitolato Descrittivo e Prestazionale (redatto dall'Ing. M. Presenza);
- ❖ Allegato 7 - Determinazione Corrispettivi (redatta dall'Ing. M. Presenza);
- ❖ Allegato 8 - Schema di Contratto.

VISTI:

- la Legge della Regione Umbria n. 13/2021 e n. 3/2010;
- il D.Lgs. 36/2023 (in particolare l'art. 50, co. 1, lett. b) e l'Allegato I.2;
- il Regolamento Acquisti di PuntoZero S.c.a.r.l. (approvato il 08/05/2025) e il relativo Codice di Comportamento;

Per quanto sopra, il sottoscritto

DECIDE DI:

1. **PRENDERE ATTO** e approvare la Relazione di Affidamento (RELDA) trasmessa dal Responsabile di Fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento, Ing. Maria Presenza (Area aziendale Contratti e Servizi Infrastrutturali Edili e tecnici dei Data Center e delle Reti);
2. **APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la quantificazione dell'importo posto a base di affidamento per i Servizi di Ingegneria e Architettura per le prestazioni di Collaudo Statico, determinata dall'Ing. Maria Presenza in € 3.422,57 (Tremilaquattrocento Ventidue/57), oltre cassa previdenziale e IVA;
3. **APPROVARE** il Documento Istruttorio e il fascicolo di gara predisposto dal Responsabile di Fase di Affidamento, Ing. Antonio Giordano (coadiuvato dalla Sig.ra Roberta Presciutti), per l'espletamento della procedura di affidamento, composto dai seguenti documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - ❖ Lettera di Invito;
 - ❖ Allegato 1 - DGUE (su piattaforma AURA);
 - ❖ Allegato 2 - Modello Domanda di partecipazione;
 - ❖ Allegato 3 - Dichiarazioni art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023;
 - ❖ Allegato 4 - Patto di Integrità;
 - ❖ Allegato 5 - Offerta Economica (su piattaforma AURA);
 - ❖ Allegato 6 - Capitolato Descrittivo e Prestazionale;



- ❖ Allegato 7 - Determinazione Corrispettivi;
- ❖ Allegato 8 - Schema di Contratto.

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.a r.l. in formato digitale n. 7787/26 del Protocollo aziendale;

4. **INDIRE**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, la procedura di affidamento diretto per il Collaudo Statico delle opere (CUP I66G23000330001), da espletarsi mediante la piattaforma telematica AURA, prevedendo di invitare formalmente il Dott. Ing. Leonardo Aspromonti, individuato nella richiamata RELDA dall'Ing. Maria Presenza quale soggetto idoneo;
5. **STABILIRE** che la suddetta procedura e il conseguente affidamento del contratto all'operatore economico privato sono rigorosamente subordinati e condizionati all'esito negativo (assenza di candidature idonee) dell'interpello al personale pubblico indetto in data 06/08/2026;
6. **AUTORIZZARE** il Responsabile di Fase di Affidamento, Ing. Antonio Giordano, a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti per l'espletamento della procedura telematica su piattaforma AURA, inclusa la gestione della stessa, l'acquisizione del CIG e le comunicazioni all'operatore economico;
7. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Giorgio Maglio

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Leonardo Esposito

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82