

## AVVISO ESPLORATIVO

per la verifica di esclusività propedeutica alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. b) n. 2 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di integrazione software jhis (*lettere di dimissione ospedaliera, verbali di pronto soccorso, referti di specialistica ambulatoriale*) in uso presso USL UMBRIA 2 e AO TERNI con FSE 2.0

**PNRR Missione 6 - Componente 2**  
**Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)”**

**CUP I97H22003320006**

INTRODUZIONE	2
1. PREMESSA	6
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA	7
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	9
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
5. ULTERIORI INFORMAZIONI	9

## INTRODUZIONE

Con Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato Piano operativo Regionale e schede di intervento ed in particolare l'art. 5 del CIS, titolato "Soggetto attuatore".

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 25/05/2022 è stato approvato il "Piano operativo regionale" per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Umbria, caricato sulla piattaforma AGENAS in data 25/05/2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota Regionale prot. n. 132445 del 26 maggio 2022. Il suddetto Piano Operativo Regionale contiene l'intervento PNRR M6 C2-Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni". La stessa Deliberazione approva il "Piano operativo regionale" sopra citato e lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la Regione Umbria.

In data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto dalla Presidente della Giunta Regionale e dal Ministro della Salute, trasmesso dall'Unità di missione PNRR con nota registrata al prot. regionale n.148997 del 20/06/2022, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Umbria;

In data 20 maggio 2022 è stato adottato il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transazione Digitale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: "Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico";

In data 11 luglio 2022 sono state pubblicate le linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

Con decreto 8 agosto 2022 "Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3. (22A05591) (GU n.232 del 4-10-2022), alla Regione Umbria viene assegnato l'importo:

- di € 4.531.429,53 per il potenziamento dell'infrastruttura digitale
- di € 4.168.606,00 per il potenziamento delle competenze digitali;

Con nota pec protocollo regionale n. 227413 del 10/10/2022 la Regione Umbria ha trasmesso al Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD) il Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale del fascicolo sanitario elettronico;

Con nota pec trasmessa dal Dipartimento della Trasformazione digitale e acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/22 lo stesso DTD approva il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione;

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 26/07/2023, avente ad oggetto: "PNRR Missione 6 - Approvazione del Progetto "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024" e inserimento nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT)" è stato approvato il documento progettuale Business Case "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024", e viene dato mandato al Servizio regionale "Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione" di procedere con gli adempimenti conseguenti, ivi compreso l'affidamento a PuntoZero della progettazione definitiva, della realizzazione del progetto e di ogni adempimento conseguente;

Con Deliberazione della Giunta Regionale n 982 del 27/09/2023, avente ad oggetto: “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: presa d'atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT)” si è disposto, tra l'altro, di:

- prendere atto che con del decreto 8 agosto 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) - “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.”, sono stati assegnati alla Regione Umbria risorse pari ad euro 4.531.429,53 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- prendere atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT) approvato dal DTD come da nota pec acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/22 ed in particolare del relativo cronoprogramma che prevede attività fino al secondo trimestre 2026;
- prendere atto che il CUP I97H22003320006 è riferito all'intero importo assegnato a Regione Umbria con decreto 8 agosto 2022 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- richiamare la suddetta Delibera di Giunta regionale n. 781 del 26/07/2023;
- individuare, quale soggetto realizzatore dell'intero PAT, la società in house PuntoZero Scarl, anche ai sensi del decreto legge 77/2021, art. 10, comma 1 e 2 ed in coerenza con la DGR 781/23;
- demandare al Servizio “Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione”, la progettazione preliminare e definitiva delle attività previste dal cronoprogramma del PAT nel periodo dal terzo trimestre 2024 fino al secondo trimestre 2026 e i necessari adempimenti amministrativo-contabili;
- stabilire che la progettazione di cui sopra dovrà essere approvata da parte della Giunta regionale, prima di procedere con qualsiasi altro adempimento;

Il progetto è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ- 1662 “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”;

Con DGR n. 809 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato, di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 13/2000”, DGR n. 960 del 20/09/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2023- 2025 per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011, per rimodulazione fondi PNRR – Sanità iscritti nel triennio”, e con DGR n. 1087 del 25/10/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 compensative nell'ambito dello stesso Programma e Titolo” è attestata la copertura in Bilancio delle risorse necessarie all'implementazione della misura;

Con prot. reg. n. 182200 del 20/07/2023 “Trasmissione del business case del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024” -Richiesta proposta tecnica economica”, è stata richiesta a PuntoZero la proposta tecnico economica del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura

*tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni";*

Con nota acquisita al prot. reg. n. 188682 del 31/07/2023 PuntoZero ha trasmesso la proposta tecnico-economica relativa al progetto "PNRR Missione 6 Componente 2 - investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024", prot. reg. n. 188682 del 31/07/2023;

Con Determinazione Dirigenziale n. 11369 del 31/10/2023 del Servizio Sistemi Informativi Sanitari, Sanità Digitale e Innovazione - Direzione Regionale Salute E Welfare, avente ad oggetto: *PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024", PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569\_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006*, è stato disposto, tra l'altro, che nell'ambito delle modalità di attuazione del PNRR:

- il Ministero della Salute costituisce l'Amministrazione Centrale Titolare della Missione 6 - Salute, come da d.P.C.M. 9 luglio 2021 e da successivo Decreto del Ministero delle Finanze «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» del 6 agosto 2021;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in qualità di soggetto co-responsabile della gestione complessiva del progetto e dell'attuazione della misura, con ruolo di affiancamento funzionale operativo all'Amministrazione Centrale titolare - Ministero della Salute,
- la Regione Umbria costituisce SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO ai sensi del comma 1, art. 2 del Decreto Riparto, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), art. 1, comma 1, dello stesso Decreto;
- la Regione Umbria si avvale della società in-house Puntozero Scarl in qualità di SOGGETTO REALIZZATORE ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi gestionali il progetto considerato appartiene alla categoria: Acquisizione beni e servizi;
- il progetto "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" - PRJ-1662", CUP I97H22003320006 si riferisce a risorse iscritte nel Bilancio regionale alla missione 13 Titolo 2, programma 07, "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreno" per € 4.531.429,53 - Cap. A6569\_S;
- in sede di rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procederà all'inserimento di SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (e quietanzate) da Puntozero Scarl, documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al Progetto "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni, CUP I97H22003320006;

La Regione ha inoltre previsto di acquisire e di eseguire controlli specifici sui dati conformi alla normativa vigente, ai SI.GE.CO, Circolari, Linee Guida, e altri documenti attuativi) adottando misure ragionevoli per il riscontro e per l'individuazione di anomalie, basato anche su un'analisi del rischio, con l'utilizzo dei sistemi informatici regionali, nazionali e comunitari, per:

- a) titolare effettivo ai sensi dell'art. 22, comma 2, d) del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 10 del D.lgs.231/2007, norma richiamata nella comunicazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) dell'11 aprile 2022 e dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022;
- b) assenza di conflitti d'interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento (UE) 2021/241 da parte del personale a vario modo coinvolto nell'attuazione del progetto;
- c) assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse del Bilancio statale, regionale o di altri Enti/Soggetti;
- d) prevenire individuare e risolvere le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, dello Stato e della Regione ed intraprendere azioni per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;

Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 11369 del 31/10/2023 sopracitata è stato disposto, tra l'altro:

- di affidare a PuntoZero scarl le attività inerenti il progetto PRJ-1662 "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023- primo semestre 2024", così come definite nella proposta tecnico-economica (di seguito anche PTE), compresa la stesura del PID, per un importo massimo complessivo di € 2.477.539,00 comprensivo delle attività da esternalizzare;
- di prendere atto che, ove siano presenti approvigionamenti ai sensi del Codice appalti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sarà individuato da PuntoZero scarl;

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 12631 del 27/11/2023 avente ad oggetto: *Determina n. 11369 del 31/10/2023 "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024", PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569\_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006" - Sostituzione dello schema di convenzione (allegato 3) è stata disposta l'approvazione dello schema di Convenzione, in sostituzione dell'allegato 3 parte integrante e sostanziale alla determina n. 11369 del 31/10/2023.*

## 1. PREMESSA

L'intervento progettuale *PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024", PRJ-1662 CUP I97H22003320006* si colloca

all'interno di un percorso realizzativo del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Umbria affidato sin dalla sua prima implementazione a PuntoZero.

Gli interventi PNRR dedicati alla evoluzione del FSE sono normati e definiti da appositi provvedimenti e da specifiche nazionali disponibili ai link:

<https://github.com/ministero-salute/it-fse-support>

<https://www.fascicolosanitario.gov.it/it/Standard-documentali>

<https://www.fascicolosanitario.gov.it/it/linee-guida-manuali-documenti-tecnici>

Alla presente procedura, secondo quanto previsto dall'art. 225, c. 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, deve intendersi applicabile quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Ai sensi dell'art. 226 d.lgs. n. 36/2023, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, si applica il d.lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto.** La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alle Amministrazioni una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Le predette relazioni verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021, convertito in l.

108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021.

L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

## 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA

PuntoZero rende noto che ha necessità di procedere all'affidamento della fornitura del servizio di integrazione software JHIS (Lettere di Dimissione Ospedaliera, Verbali di Pronto Soccorso, Referti di specialistica ambulatoriale) in uso presso USL Umbria 2 e AO Terni con FSE 2.0, come di seguito dettagliato, nell'ambito dei prodotti specialistici di progetto:

- A.** Integrazione del software che produce le Lettere di Dimissione Ospedaliera per ASL Umbria 2 e AO di Terni con il FSE di Regione Umbria in accordo con le Linee Guida FSE2.0. (Prodotto specialistico: **P08**) per un importo massimo stimato pari a **€ 18.525 IVA esclusa**.

Le attività necessarie sono le seguenti:

- Aggiornamento applicativi alla versione accreditata
- Adeguamenti dei canali di integrazione esistenti alle specifiche di interoperabilità versione 2.4.1
- Attivazione modulo di firma digitale remota PAdES
- Integrazione con Middleware Regionale tramite API FSE2.0
- Integrazione con API regionali di monitoraggio stato alimentazione FSE che i produttori dei documenti dovranno invocare con cadenza concordata per comunicare lo stato di invio dei documenti (numero dei documenti non ancora inviati con dettaglio del tipo di errore riscontrato)
- Numero 9 giorni a consumo on demand

- B.** Integrazione del software che produce i verbali di pronto soccorso per USL Umbria 2 e AO di Terni con il FSE di Regione Umbria in accordo con le Linee Guida FSE2.0 (Prodotto specialistico: **P09**) per un importo massimo stimato pari a **€ 18.525 IVA esclusa**.

Le attività necessarie sono le seguenti:

- Aggiornamento applicativi alla versione accreditata
- Adeguamenti dei canali di integrazione esistenti alle specifiche di interoperabilità versione 2.4.1
- Attivazione modulo di firma digitale remota PAdES
- Integrazione con Middleware Regionale tramite API FSE2.0
- Integrazione con API regionali di monitoraggio stato alimentazione FSE che i produttori dei documenti dovranno invocare con cadenza concordata per comunicare lo stato di invio dei documenti (numero dei documenti non ancora inviati con dettaglio del tipo di errore riscontrato)
- Numero 9 giorni a consumo on demand

- C. Integrazione del software che produce referti di specialistica ambulatoriale (JHIS) per la USL Umbria 2 e AOTR con il FSE 2.0 (Prodotto specialistico: **P10**) per un importo massimo stimato pari a **€ 26.000 IVA esclusa**.

Le attività necessarie sono le seguenti:

- Aggiornamento applicativi alla versione accreditata
- Adeguamenti dei canali di integrazione esistenti alle specifiche di interoperabilità versione 2.4.1
- Attivazione modulo di firma digitale remota PAdES
- Integrazione con Middleware Regionale tramite API FSE2.0
- Integrazione con API regionali di monitoraggio stato alimentazione FSE che i produttori dei documenti dovranno invocare con cadenza concordata per comunicare lo stato di invio dei documenti (numero dei documenti non ancora inviati con dettaglio del tipo di errore riscontrato)
- Numero 9 giorni a consumo on demand

Ad oggi questa Stazione Appaltante, dalle informazioni in possesso, ha evidenza che l'unica azienda in grado di effettuare l'integrazione e le attività di sviluppo sul sistema JHIS, in quanto produttore e titolare dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale sul software, risulta essere S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. - VIALE DELL'UNIVERSITA' 25 ROMA RM 00185 - P. IVA e C.F. 15379561002.

**L'importo massimo complessivo stimato per la fornitura è di € 63.050,00 oltre IVA.**

Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso - sono pari ad € 0,00.

La consegna della fornitura dovrà avvenire per le attività A e B entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e per l'attività C entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, come specificato nel capitolato tecnico.

Non saranno ammesse offerte di importo superiori al massimo previsto.

La Scrivente intende eseguire un'indagine di mercato a scopo esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il presente avviso esplorativo è infatti funzionale ad una indagine conoscitiva del mercato al fine di confermare l'esistenza dei presupposti che consentano il ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b), n. 2 del D.lgs. 36/2023, ovvero individuare l'esistenza di ulteriori operatori economici in grado di fornire il servizio in argomento.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore idonei ad assumere l'appalto e non ingenera nei soggetti interessati alcuna aspettativa nel successivo affidamento.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta dunque alcun obbligo di affidamento, non costituisce indizione di procedura di gara e non prevede graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

PuntoZero si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all'affidamento della fornitura, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al D. Lgs. 36/2023 e alla normativa nazionale vigente.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse la stazione appaltante si avvale della piattaforma telematica per e-procurement Portale Umbria Acquisti accessibile all'indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_puntozeroscarl](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl)

Gli operatori economici interessati, diversi dall'impresa attualmente fornitrice, potranno inviare la propria manifestazione di interesse solo dopo essersi registrati e accreditati per l'indagine dall'indirizzo sopra riportato selezionando la procedura in oggetto nella sezione "Elenco bandi e avvisi in corso".

Una volta registrati e accreditati, gli operatori economici dovranno caricare le manifestazioni di interesse nella piattaforma, nell'apposita sezione Doc.gara>Documentazione.

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato "ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE iHIS", deve essere trasmessa **entro le ore 13:00 del giorno 07/03/2024**, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa, rendendo ai sensi del DPR 445/2000 la contestuale dichiarazione ivi contenuta, relativa alla Dichiarazione di piena disponibilità dei file sorgenti del software oggetto del servizio, con diritto di apportare modifiche allo stesso. A dimostrazione di quanto sopra, dovrà essere allegata idonea documentazione tecnica.

### 4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici per l'espletamento delle procedure di affidamento che saranno effettuate da PuntoZero in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, si rimanda all'informativa privacy pubblicata nel sito web di PuntoZero [www.puntozeroscarl.it](http://www.puntozeroscarl.it) sezione Privacy.

### 5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Responsabile del Progetto è:

Dott.ssa Annalisa Becchetti - [annalisa.becchetti@puntozeroscarl.it](mailto:annalisa.becchetti@puntozeroscarl.it)