

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023 per il servizio di integrazione software JHIS (Lettere di Dimissione Ospedaliera, Verbali di Pronto Soccorso, Referti di specialistica ambulatoriale) in uso presso USL Umbria 2 e AO Terni con FSE 2.0, nell'ambito del Progetto PRJ-1662 "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024. CUP I97H22003320006 di cui alla Convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 12631 del 27/11/2023 del Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione - Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria. CIG B18FB1337D

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- PuntoZero S.c.a.r.l, società *in house providing* della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell'art. 4 della L. R. Umbria del 2 agosto 2021 n. 13 quale Centrale Regionale di Acquisto e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- PuntoZero S.c. a r.l., nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, effettua affidamenti di beni e servizi a terzi, necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli Enti Soci, sia i propri fabbisogni interni;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 13/2021 secondo cui PuntoZero eroga, tra l'altro, i seguenti servizi di interesse generale:

- sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014;
- cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi valenza regionale e nazionale;
- gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi;

Visti:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "Approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- le circolari:
 - n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –Trasmissione alle Amministrazioni centrali dello Stato delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
 - n. 32 del 30 dicembre 2021, del MEF, "PNRR – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
 - n. 33 del 31 dicembre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
 - n. 4 del 18 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative".
 - n. 6 del 24 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR".
 - n. 9 del 10 febbraio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".

- n. 21 del 29 aprile 2022, del MEF, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- n. 26 del 14 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;
- n. 27 del 21 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “– Monitoraggio delle misure PNRR”;
- n. 28 del 4 luglio 2022, della Ragione Generale dello Stato recante: “Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”;
- n. 29 del 26 luglio 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- n. 30 dell’11 agosto 2022 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR”;
- n. 33 del 13 ottobre 2022, della Ragioneria generale dello Stato recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- n. 34 del 17 ottobre 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 con cui è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato Piano operativo Regionale e schede di intervento ed in particolare l'art. 5 del CIS, titolato “Soggetto attuatore”;

Visto il documento "Piano operativo regionale" per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Umbria, caricato sulla piattaforma AGENAS in data 25/05/2022, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 25/05/2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota prot. Regionale n. 132445 del 26 maggio 2022;

Considerato che il suddetto Piano Operativo Regionale contiene anche l'intervento PNRR M6 C2-Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 25/05/2022, che ha approvato lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la Regione Umbria e il “Piano operativo regionale” sopra citato;

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Umbria, sottoscritto dalla Presidente della Giunta Regionale e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022, trasmesso dall'Unità di missione PNRR con nota registrata al prot. regionale n.148997 del 20/06/2022;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale»

come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il decreto 20 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transazione Digitale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: "Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico".

Viste le linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico pubblicate nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 luglio 2022;

Visto il decreto 8 agosto 2022 "Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3. (22A05591) (GU n.232 del 4-10-2022);

Visto l'allegato A al suddetto decreto secondo cui alla Regione Umbria viene assegnato l'importo:

- di € 4.531.429,53 per il potenziamento dell'infrastruttura digitale;
- di € 4.168.606,00 per il potenziamento delle competenze digitali;

Visto l'art. 3 c. 3 del decreto 8 agosto 2022 secondo cui "Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi dettagliati nell'allegato 2";

Vista la nota pec protocollo regionale n. 227413 del 10/10/2022 con cui la Regione Umbria ha trasmesso al Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD) il Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale del fascicolo sanitario elettronico;

Vista la nota pec trasmessa dal Dipartimento della Trasformazione digitale e acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/22 con cui lo stesso DTD approva il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione;

Visto il business case del progetto denominato "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 26/07/2023, avente ad oggetto: "PNRR Missione 6 - Approvazione del Progetto "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024" e inserimento nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT)", con la quale, è stato approvato il documento progettuale Business Case "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024", con cui, tra l'altro, viene approvato il relativo documento progettuale Business Case e viene dato mandato al Servizio regionale "Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione" di procedere con gli adempimenti conseguenti, ivi compreso l'affidamento a PuntoZero della progettazione definitiva, della realizzazione del progetto e di ogni adempimento conseguente;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n 982 del 27/09/2023, avente ad oggetto: "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": presa d'atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT)", con la quale si è disposto, tra l'altro, di:

- prendere atto che con decreto del 8 agosto 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) - “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.”, sono stati assegnati alla regione Umbria risorse pari ad euro 4.531.429,53 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- prendere atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT) approvato dal DTD come da nota pec acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/22 ed in particolare del relativo cronoprogramma che prevede attività fino al secondo trimestre 2026;
- prendere atto che il CUP I97H22003320006 è riferito all'intero importo assegnato a Regione Umbria con decreto 8 agosto 2022 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- richiamare la suddetta Delibera di Giunta regionale n. 781 del 26/07/2023;
- individuare, quale soggetto realizzatore dell'intero PAT, la società in house PuntoZero Scarl, anche ai sensi del decreto legge 77/2021, art. 10, comma 1 e 2 ed in coerenza con la DGR 781/23;
- demandare al Servizio “Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione”, la progettazione preliminare e definitiva delle attività previste dal cronoprogramma del PAT nel periodo dal terzo trimestre 2024 fino al secondo trimestre 2026 e i necessari adempimenti amministrativo-contabili;
- stabilire che la progettazione di cui sopra dovrà essere approvata da parte della Giunta regionale, prima di procedere con qualsiasi altro adempimento;

Atteso che il progetto è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ- 1662 “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”;

Viste la DGR n. 809 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato, di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 13/2000”, la DGR n. 960 del 20/09/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2023- 2025 per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011, per rimodulazione fondi PNRR – Sanità iscritti nel triennio”, e la DGR n. 1087 del 25/10/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 compensative nell'ambito dello stesso Programma e Titolo” che attestano la copertura in Bilancio delle risorse necessarie all'implementazione della misura;

Considerato che con prot. reg. n. 182200 del 20/07/2023 “Trasmissione del business case del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024” -Richiesta proposta tecnica economica”, è stata richiesta a PuntoZero la proposta tecnico economica del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”;

Vista la proposta tecnico-economica relativa al progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 - investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”, trasmessa da PuntoZero e acquisita al prot. reg. n. 188682 del 31/07/2023;

Atteso che, nell'ambito delle modalità di attuazione del PNRR:

- il Ministero della Salute costituisce l'Amministrazione Centrale Titolare della Missione 6 - Salute, come da d.P.C.M. 9 luglio 2021 e da successivo Decreto del Ministero delle Finanze «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» del 6 agosto 2021;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in qualità di soggetto co-responsabile della gestione complessiva del progetto e dell'attuazione della misura, con ruolo di affiancamento funzionale operativo all'Amministrazione Centrale titolare - Ministero della Salute,
- la Regione Umbria costituisce SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO ai sensi del comma 1, art. 2 del Decreto Riparto, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), art. 1, comma 1, dello stesso Decreto;
- la Regione Umbria si avvale della società in-house Puntozero Scarl in qualità di SOGGETTO REALIZZATORE ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi gestionali il progetto considerato appartiene alla categoria: Acquisizione beni e servizi;
- il progetto "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" - PRJ-1662", CUP I97H22003320006 si riferisce a risorse iscritte nel Bilancio regionale alla missione 13 Titolo 2, programma 07, "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreno" per € 4.531.429,53 - Cap. A6569_S;
- in sede rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procederà all'inserimento di SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (e quietanzate) da Puntozero Scarl, documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al Progetto "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni, CUP I97H22003320006;

Atteso che la Regione ha previsto di acquisire e di eseguire controlli specifici sui dati conformi alla normativa vigente, ai SI.GE.CO, Circolari, Linee Guida, e altri documenti attuativi) adottando misure ragionevoli per il riscontro e per l'individuazione di anomalie, basato anche su un'analisi del rischio, con l'utilizzo dei sistemi informatici regionali, nazionali e comunitari, per:

- a) titolare effettivo ai sensi dell'art. 22, comma 2, d) del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 10 del D.lgs.231/2007, norma richiamata nella comunicazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) dell'11 aprile 2022 e dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022;
- b) assenza di conflitti d'interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento (UE) 2021/241 da parte del personale a vario modo coinvolto nell'attuazione del progetto;
- c) assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse del Bilancio statale, regionale o di altri Enti/Soggetti;
- d) prevenire individuare e risolvere le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, dello Stato e della Regione ed intraprendere azioni per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in

relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 11369 Del 31/10/2023 del Servizio Sistemi Informativi Sanitari, Sanità Digitale e Innovazione - Direzione Regionale Salute e Welfare, avente ad OGGETTO: *PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024”, PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006*, con la quale è stato disposto tra l'altro di:

- affidare a Puntozero scarl le attività inerenti il progetto PRJ-1662 “PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023- primo semestre 2024”, così come definite nella proposta tecnico-economica, compresa la stesura del PID, per un importo massimo complessivo di € 2.477.539,00 comprensivo delle attività da esternalizzare;
- di prendere atto che, ove siano presenti approvvigionamenti ai sensi del Codice appalti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sarà individuato da PuntoZero scarl;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 12631 del 27/11/2023 avente ad oggetto: *Determina n. 11369 del 31/10/2023 “PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024”, PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006” - Sostituzione dello schema di convenzione (allegato 3);*

Atteso che nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali, come da PTE approvata con Determinazione Dirigenziale n. 11369 del 31/10/2023, è prevista l'esternalizzazione tramite in house di una serie di interventi per un importo totale stimato di € 1.809.912,00 comprensivo di iva;

Richiamata la Determinazione di PuntoZero del 28/12/2023 con la quale è stato approvato e adottato il Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di servizi e forniture per il periodo di programmazione 2024-2026, in cui risulta inserito l'intervento in oggetto - codice CUI S02915750547202400001 e individuata quale Responsabile per la fase di affidamento, la Dott.ssa Annalisa Becchetti, dipendente di PuntoZero;

Considerato che:

- con Determinazione di PuntoZero del 22/01/2024 si è provveduto alla nomina della dott.ssa Annalisa Becchetti, dipendente di PuntoZero, quale Responsabile per la fase di affidamento, relativamente alle procedure da espletare nell'ambito del Progetto in oggetto;
- la stessa ha reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, impegnandosi a notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione in corso d'opera;

• la stessa ha reso inoltre la DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR;
Considerato che è pervenuta dal Responsabile dell'Area aziendale Sanità e Sociale la Relazione d'acquisto con allegato il documento tecnico contenente le specifiche tecniche, che prevede:

- l'intervento progettuale *PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024”, PRJ-1662 CUP I97H22003320006* si colloca all'interno di un percorso realizzativo del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Umbria affidato sin dalla sua prima implementazione a PuntoZero;
- la soluzione progettuale di evoluzione del FSE si basa sulle specifiche tecniche nazionali e definite da appositi provvedimenti disponibili ai link:
 - <https://github.com/ministero-salute/it-fse-support>
 - <https://www.fascicolosanitario.gov.it/Standard-documentali>
 - <https://www.fascicolosanitario.gov.it/linee-guida-manuali-documenti-tecnici>
- nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali, come da PTE approvata con Determinazione Dirigenziale n. 11369 del 31/10/2023, è prevista l'esternalizzazione tramite in house di una serie di interventi per un importo totale stimato di € 1.809.912,00 comprensivo di iva;
- in particolare, è necessario procedere all'esternalizzazione del servizio di integrazione software jHIS (Lettere di Dimissione Ospedaliera, Verbali di Pronto Soccorso, Referti di specialistica ambulatoriale) in uso presso USL Umbria 2 e AO Terni con FSE 2.0:
 - Integrazione del software che produce le Lettere di Dimissione Ospedaliera per ASL Umbria 2 e AO di Terni con il FSE di Regione Umbria in accordo con le Linee Guida FSE 2.0. (Prodotto specialistico: P08) per un importo massimo stimato pari a € 18.525,00 IVA esclusa;
 - Integrazione del software che produce i verbali di pronto soccorso per USL Umbria 2 e AO di Terni con il FSE di Regione Umbria in accordo con le Linee Guida FSE 2.0 (Prodotto specialistico: P09) per un importo massimo stimato pari a € 18.525,00 IVA esclusa;
 - Integrazione del software che produce referti di specialistica ambulatoriale (JHIS) per la USL Umbria 2 e AOTR con il FSE 2.0 (Prodotto specialistico: P10) per un importo massimo stimato pari a € 26.000,00 IVA esclusa;
- è stato indicato quale fornitore la Società S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. - con sede legale in Viale dell'Università' 25 ROMA RM 00185 e con P. IVA e C.F. 15379561002 - in quanto ha progettato e sviluppato la piattaforma jHIS, oggetto delle integrazioni;
- sono state rese le Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi del personale impegnato nell'attuazione del Progetto nell'ambito degli Interventi a valere sul PNRR;

Atteso che:

- secondo quanto previsto dall'art. 225, c. 8, del d.lgs. n. 36/2023, alla presente procedura, finanziata con le risorse previste dal PNRR, deve intendersi applicabile quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- ai sensi dell'art. 226 d.lgs. n. 36/2023, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure si applica il d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- in data 21 Febbraio 2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale di PuntoZero un Avviso esplorativo per la verifica di esclusività propedeutica alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di integrazione software jhis (lettere di dimissione ospedaliera, verbali di pronto soccorso, referti di specialistica ambulatoriale) in uso presso USL UMBRIA 2 e AO TERNI con FSE 2.0;
- tramite tale Avviso PuntoZero rendeva nota la necessità di procedere all'affidamento della fornitura del servizio in oggetto, dando evidenza che, dalle informazioni in possesso, l'unica azienda in grado di effettuare l'integrazione e le attività di sviluppo sul sistema jHIS, in quanto produttore e titolare dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale sul software, risulta essere S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. - Viale dell'Università' 25 ROMA 00185 - P. IVA e C.F. 15379561002;
- la pubblicazione dell'Avviso, come espressamente esplicitato, era funzionale ad una indagine conoscitiva di mercato al fine di confermare l'esistenza dei presupposti che consentano il ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b) n. 2 del D.lgs. 36/2023, ovvero individuare l'esistenza di ulteriori operatori economici in grado di fornire il servizio in argomento;
- alla scadenza non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse;

Considerato che, al fine di verificare ulteriormente l'accertamento della sussistenza della condizione di esclusività detenuta da S3K, si è provveduto ad effettuare una analisi desk su iniziative analoghe svolte da parte di altre stazioni appaltanti, quali:

- l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" ha indetto un Avviso esplorativo per la verifica di esclusività per il Software applicativo "JHIS" per la gestione dei DEA dei presidi ospedalieri San Giovanni Bosco, Maria Vittoria, Oftalmico e Martini, "JHISAmbulatorio" per la gestione della Pneumologia, e "JHISSITA" per la gestione del SerD, aggiudicato al Fornitore S3K S.p.A.;
- l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 Marca Trevigiana ha aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando il Servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza tecnica sul software jHIS in utilizzo al Pronto Soccorso di Treviso ed Oderzo con contratto CIG 874293308E al fornitore S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A.;

Riscontrato pertanto che ricorrono le condizioni ex art. 76 c. 2 lett. b);

Richiamata la Determinazione di PuntoZero del 07/05/2024, conservata al prot. n. 6023/2024, avente ad oggetto *"Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023 per il servizio di integrazione software JHIS (Lettere di Dimissione Ospedaliera, Verbali di Pronto Soccorso, Referti di specialistica ambulatoriale) in uso presso USL Umbria 2 e AO Terni con FSE 2.0, nell'ambito del Progetto PRJ-1662 "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024. CUP I97H22003320006 di cui alla Convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 12631 del 27/11/2023 del Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione - Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria. APPROVAZIONE E INDIZIONE."*, con la quale si disponeva in particolare di:

- INDIRE apposita RDO (tipologia Trattativa Diretta) MePA con invito a presentare offerta alla Società S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. - con sede legale in Viale dell'Università' 25 ROMA RM 00185 e con P. IVA e C.F. 15379561002 - per l'importo massimo di € 63.050,00 oltre IVA per l'affidamento dei servizi di

integrazione software JHIS (Lettere di Dimissione Ospedaliera, Verbali di Pronto Soccorso, Referti di specialistica ambulatoriale) in uso presso USL Umbria 2 e AO Terni con FSE 2.0;

- APPROVARE il fascicolo relativo all'espletamento della procedura per l'affidamento in oggetto, composto dai seguenti documenti:
 - Condizioni di fornitura;
 - Capitolato tecnico;
 - Allegato A - Domanda di partecipazione;
 - Allegato B - Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
 - Allegato C - Patto di Integrità;
 - Allegato D - Dichiarazione imposta di bollo;
 - Allegato E - Dichiarazioni DNSH;
 - Allegato F - Dichiarazione relativa al titolare effettivo nell'ambito degli interventi a valere su PNRR;
 - Allegato G - Dichiarazioni obblighi assunzionali;
 - Allegato H - Attestazione del rispetto di ulteriori principi e delle condizionalità del PNRR;
 - Informativa Privacy;

Dato atto che per tale procedura è stato acquisito il CIG B18FB1337D;

Considerato che è stata indetta apposita RDO (Tipologia Trattativa Diretta) MePA n. 4329302;

Riscontrato che entro il termine di scadenza la Società S3K S.P.A. ha provveduto a trasmettere la propria offerta tecnico-economica per l'importo pari a € 63.000,00 oltre IVA;

Dato atto che sono state effettuate le previste verifiche di legge;

Richiamata la Determinazione di PuntoZero del 08/04/2024 acquisita al protocollo n. 4681/2024, con la quale veniva nominato RES - Responsabile competente anche per la fase di esecuzione e DEC l'Ing. Angelo Celoni nell'ambito del PROGETTO PRJ-1662;

Dato atto che lo stesso Ing. Celoni ha reso la DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR;

Visti:

- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione del 30/11/2023;
- il D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L.18/2024;
- la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Per quanto sopra,

**SI PROPONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L. DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE
DECIDE DI:**

- 1) **APPROVARE** il presente documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
 - Documento di Riepilogo della Trattativa Diretta, Riepilogo_NG4329302;
 - Documenti di offerta del fornitore;Tale documento istruttorio con i suddetti allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale (Protocollo aziendale).
- 2) **DARE ATTO** che la presente procedura è espletata ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- 3) **DARE ATTO** che il presente provvedimento ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;
- 4) **DARE ATTO** che con Determinazione di PuntoZero del 08/04/2024, acquisita al protocollo n. 4681/2024, veniva nominato RES - Responsabile competente anche per la fase di esecuzione e DEC l'Ing. Angelo Celoni nell'ambito del PROGETTO PRJ-1662;
- 5) **AFFIDARE** alla Società S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. - con sede legale in Viale dell'Università 25 ROMA RM 00185 e con P. IVA e C.F. 15379561002 - la fornitura del servizio di integrazione software JHIS (Lettere di Dimissione Ospedaliera, Verbal di Pronto Soccorso, Referti di specialistica ambulatoriale) in uso presso USL Umbria 2 e AO Terni con FSE 2.0, nell'ambito del Progetto PRJ-1662 "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024. CUP I97H22003320006, per l'importo di € 63.000,00 oltre IVA, da contrattualizzare mediante stipula della Trattativa Diretta MePA;
- 6) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo normativa vigente.

LA RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Dott.ssa Annalisa Becchetti

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI

Dott. Giorgio Maglio

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82