

OGGETTO: Affidamento in adesione ad Accordo Quadro CONSIP “Servizi di Sicurezza da Remoto, di Compliance e Controllo per le Pubbliche amministrazioni” ID SIGEF 2296 Lotto 1 CIG 88846293CA per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL), per l’acquisizione di Servizi specialistici e di Security Operation Center, per il raggiungimento degli obiettivi progettuali nell’ambito del “PNRR M1 C1 Investimento 1.5 “CYBERSECURITY” Avviso ACN n. 06/2023, Progetto PRJ-1678 “Potenziamento CSIRT Umbria” CUP I64F23000070006 di cui alla Convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3103 del 19/03/2024 del Servizio regionale Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali. CIG derivato B3534AF66D - ADESIONE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- PuntoZero S.c.a.r.l, società *in house providing* della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell’art. 4 della L. R. Umbria del 2 agosto 2021 n. 13 quale Centrale Regionale di Acquisto e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- PuntoZero S.c. a r.l., nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, effettua affidamenti di beni e servizi a terzi, necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli Enti Soci, sia i propri fabbisogni interni;

Visto in particolare il comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 13/2021 secondo cui PuntoZero eroga, tra l’altro, i seguenti servizi di interesse generale:

- sviluppo dell’innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all’articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2014;
- cura delle attività per l’erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all’utenza, compresa l’attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi valenza regionale e nazionale;
- gestione dell’Osservatorio epidemiologico regionale di cui all’articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione”;
- il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”;

- il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (cd. "Cybersecurity Act");
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e in particolare l'articolo 41, comma 1 che ha modificato l'art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso".
- la Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- la Misura M1, Componente C1, Investimento 1.5 "Cybersecurity" del PNRR;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "Approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia";
- il Decreto Legge 14 giugno 2021 n.82, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e

istituzione dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale" che ha istituito l'Agencia per la cybersicurezza nazionale;

- le lettere m) e n) dell'articolo 7, comma 1, del suddetto D.L. n. 82 del 14/06/2021 che hanno attribuito all'Agencia per la Cybersicurezza Nazionale tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agencia per l'Italia digitale e i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché la responsabilità di sviluppare "capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici [...]";
- la lettera t) dell'articolo 7, comma 1, del suddetto D.L. n. 82 del 14/06/2021 che individua l'Agencia quale autorità che "promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione Europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza nazionale e dei correlati servizi applicativi [...]";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Amministrazione titolare della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 recante "Cybersicurezza";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021, concernente la "Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agencia per la cybersicurezza nazionale" con il quale il Governo ha definito in favore dell'Agencia il trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione anche di natura classificata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
- l'Accordo stipulato dall'Agencia con il Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, n. 34/2021 del 14 dicembre 2021, di cui al prot. ACN n. 896 del 15 dicembre 2021, disciplinante lo svolgimento in collaborazione delle attività di realizzazione dell'"Investimento 1.5";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- le circolari:
 - o n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Trasmissione alle Amministrazioni centrali dello Stato delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
 - o n. 32 del 30 dicembre 2021, del MEF, "PNRR – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
 - o n. 33 del 31 dicembre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

- o n. 21 del 29 aprile 2022, del MEF, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
 - o n. 26 del 14 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;
 - o n. 27 del 21 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “– Monitoraggio delle misure PNRR”;
 - o n. 28 del 4 luglio 2022, della Ragione Generale dello Stato recante: “Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”;
 - o n. 29 del 26 luglio 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
 - o n. 30 dell’11 agosto 2022 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR”;
 - o n. 33 del 13 ottobre 2022, della Ragioneria generale dello Stato recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
 - o n. 34 del 17 ottobre 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
 - o n. 4 del 18 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative”.
 - o n. 6 del 24 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”.
 - o n. 9 del 10 febbraio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
 - l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

- il target M1C1-19, in scadenza al T4 2024: “Almeno cinquanta interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS). I tipi di intervento riguardano, ad esempio, i centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo nel rispetto dei requisiti NIS e PSNC. Gli interventi devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile)”;
- l'atto di organizzazione ACN del 1° marzo 2022 prot. n. 1776 avente per oggetto “Adozione del modello organizzativo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per l'attuazione dell'Investimento 1.5 recante “Cybersicurezza” Missione 1, Componente 1, del PNRR e individuazione del personale incaricato a svolgere le funzioni e i compiti delegati all'Agenzia, in qualità di soggetto attuatore dell'investimento, dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale”;
- le Linee guida per i Soggetti Attuatori emanate dal Dipartimento per la Transizione Digitale ai fini della presentazione della Richiesta Rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e parte integrante del SiGeCo in corso di adozione dell'Unità di Missione;
- il Manuale Operativo per i Soggetti Attuatori adottato dall'Agenzia per la Cybersicurezza nell'ambito dell'intervento 1.5 M1C1 PNRR;
- con DGR n. 904 del 06/09/2023 la Giunta regionale, a seguito dell'Avviso Pubblico dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) n. 06/2023 avente ad oggetto “Avviso Pubblico ACN n. 6/2023 a sportello per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” M1C111.5”, ha deliberato di demandare al Servizio “Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali”, tramite la società in house PuntoZero Scarl, la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione all'avviso ACN 6/2023 relativo all'attivazione e/o al potenziamento di uno CSIRT Regionale per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici a valere sul PNRR - Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity”.
- ai sensi della citata DGR n. 904 del 06/09/2023, il “Servizio Sistemi informativo regionale, Infrastrutture digitali” con nota regionale prot. n. 216507 del 25/09/2023, successivamente denominato “Servizio Sistemi informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity”, ha trasmesso ad ACN domanda di partecipazione all'Avviso pubblico 06/2023 ed inviato il Piano di Progetto per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT Umbria, per un importo complessivo richiesto a finanziamento pari ad € 1.500.000,00;
- con determina prot. n. 0030697 del 30/11/2023 dell'ACN (prot. n. 276801 del 04/12/2023 e prot. n. 277523 del 05/12/2023) il Progetto denominato “Potenziamento CSIRT Umbria” – CUP I64F23000070006, inviato dal “Servizio Sistemi informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity”, è stato inserito nell'Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili e quindi finanziato per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con DGR n. 1297 del 06/12/2023, si è preso atto che il Progetto denominato “Potenziamento CSIRT Umbria” è stato inserito nell'Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente

finanziabili” ed è stato delegato il Dirigente del Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitale e cybersecurity alla sottoscrizione e all’invio dell’“Atto d’obbligo”.

- con D.G.R. n. 1412 del 28/12/2023 avente ad oggetto “Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture di beni e servizi alla società in house providing PUNTOZERO SC.AR.L. Determinazioni.”
- Con D.G.R. n. N. 125 del 14/02/2024 recante “Aggiornamento del Piano Digitale Regionale Triennale 2024 (PDRT)”;
- il progetto “Potenziamento CSIRT Umbria” - CUP I64F23000070006 - è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ-1678 (Budget tot. € 1.500.000,00 – Fondo PNRR M1C1 Investimento 1.5 Cybersecurity);
- con nota regionale n. 174 del 02/01/2024 è stato trasmesso ad ACN l’atto d’obbligo da parte del Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity, firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity, dott. Graziano Antonielli, nonché il Piano di Progetto;
- in data 06/12/2023, con nota prot. n. 278843 è stato chiesto a PuntoZero S.c.a.r.l. la redazione del Business Case e del Project Brief del progetto “Potenziamento CSIRT Umbria”;
- in data 12/01/2024, con nota PEC prot. n. 7587 è stata effettuata la comunicazione di avvio delle attività ad ACN;
- con nota PEC prot. n. 10757 del 17/01/2024 PuntoZero ha trasmesso il Business Case, Progetto Definitivo, cronoprogramma e Prospetto Economico del Progetto “Potenziamento CSIRT Umbria” (Budget tot. € 1.500.000 - Fondo PNRR M1C1 1.5 Cybersecurity) per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con PEC n. 26779 del 07/02/2024 PuntoZero Scarl ha inviato la proposta tecnico-economica del progetto PRJ-1678 “Potenziamento CSIRT Umbria” CUP I64F23000070006 – M1C11.5 Cybersecurity;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3103 del 19/03/2024 recante “PNRR M1C11.5 “Cybersecurity” - Avviso Pubblico ACN 6/2023 - PRJ-1678 “Potenziamento CSIRT Umbria”. Approvazione Schema di Convenzione, proposta tecnico-economica ed affidamento attività a PuntoZero Scarl. Accertamento di € 1.500.00,00 sul Cap. 02908_E. Impegno di € 1.500.000,00 - Cap. 06441_S, A6541_S, B6541_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2024 e 2025. CUP I64F23000070006” è stato approvato il Piano di Progetto esecutivo (PID), Quadro Economico e Cronoprogramma, è stato approvato lo schema di Convenzione e affidate le attività a PuntoZero Scarl, impegnando la somma complessiva di Euro 1.500.000,00;
- con Protocollo 0004051 del 27/03/2024 si è proceduto alla stipula di una Convenzione per la realizzazione del progetto PRJ-1678 “Potenziamento CSIRT Umbria” a valere sui Fondi PNRR MISSIONE 1 Componente 1 Investimento 1.5 “Cybersecurity” AVVISO ACN n. 6/2023 che regolamenti tale affidamento ed i conseguenti rapporti tra Regione Umbria e la Società PuntoZero in qualità rispettivamente di Soggetto attuatore e Soggetto realizzatore di servizi ai sensi del citato art. 10 del D.L. n.77/2021 – L. 108/2021 per la realizzazione di singoli interventi PNRR;

Richiamata la Determinazione di PuntoZero del 22/02/2024 con la quale è stato aggiornato il Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di servizi e forniture per il periodo di programmazione 2024-2026, in cui risulta inserito l'intervento in oggetto - codice CUI S02915750547202400010 e individuata quale Responsabile per la fase di affidamento, la Dott.ssa Annalisa Becchetti, dipendente di PuntoZero;

Considerato che:

- la stessa ha reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, impegnandosi a notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interesse qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione in corso d'opera;
- la stessa ha reso inoltre la Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del personale impegnato nell'attuazione dei Progetti nell'ambito degli Interventi a valere sul PNRR;

Considerato che è pervenuta dal PM del progetto, approvata dal Dirigente dell'area ICT aziendale, la Relazione di acquisto, con relativo Piano dei fabbisogni, che prevede l'acquisizione di Servizi specialistici e di Security Operation Center, per il raggiungimento degli obiettivi progettuali:

- Servizi di Security Operation Center, cioè un servizio da remoto che, a partire dall'attuale perimetro di intervento del SOC, realizzi un punto unico centrale di analisi ed approfondimento tecnico degli eventi di sicurezza relativi a PuntoZero e agli Enti Sanitari, attuando un modello di CSIRT regionale. L'obiettivo è il rafforzamento del presidio sulle diverse realtà sanitarie per supportare gli Enti nella gestione degli incidenti e nelle azioni di contenimento con adeguati strumenti e adeguate competenze tecniche;
- Servizi Specialistici relativi alla necessità di una estensione della operatività del SOC, per rendere effettiva la capacità dello CSIRT di operare secondo le aspettative della constituency, richiedendo un'attività preliminare di disegno e consolidamento del modello di conferimento delle log sources degli Enti Sanitari verso il SIEM di PuntoZero, affinché quest'ultimo possa monitorare centralmente gli eventi di sicurezza provenienti dalle diverse Aziende;
- una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione;
- un importo massimo complessivo stimato pari a € 632.000,00 oltre IVA;
- la possibilità di procedere all'acquisizione dei servizi necessari mediante adesione ad Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1 CIG 88846293CA;

Atteso che:

- secondo quanto previsto dall'art. 225, c. 8, del d.lgs. n. 36/2023, alla presente procedura, finanziata con le risorse previste dal PNRR, deve intendersi applicabile quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- ai sensi dell'art. 226 d.lgs. n. 36/2023, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure si applica il d.lgs. n. 36/2023;

Verificato che l'Accordo Quadro "Servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni" – ID 2296 LOTTO 1 CIG 88846293CA prevede che, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo avvenga secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro ("AQ a condizioni tutte fissate");

Considerato che:

- così come previsto dall'AQ, con Protocollo 0011124 del 09/09/2024, è stata emessa la Richiesta di fabbisogni mediante trasmissione al fornitore aggiudicatario - RTI costituito da ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS -DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., per l'affidamento di Contratti Esecutivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali - PAL;
- con Protocollo 0011993 del 01/10/2024 il fornitore ha provveduto ad inviare il Piano Operativo che prevede:
 - in attuazione con il progetto CSIRT Regionale, PuntoZero S.c.ar.l erogherà i servizi di sicurezza per un perimetro che comprende l'infrastruttura tecnologica regionale ed i principali componenti ICT delle aziende sanitarie e ospedaliere umbre e le attività erogate consentiranno di implementare il modello CSIRT secondo le indicazioni di ACN, ossia basato sulla gestione e risoluzione strutturata e coordinata degli incidenti di sicurezza, agendo con una prospettiva più ampia e strategica, che include l'analisi approfondita, la coordinazione delle risposte agli incidenti gravi e la comunicazione tra le varie parti interessate. La costituzione di un CSIRT regionale, infatti, mira a rafforzare il presidio in ambito security sulle ASL, fornendo un supporto specializzato in loco per la gestione degli incidenti, in stretta collaborazione con il monitoraggio SOC, con un focus più orientato alla risposta coordinata e alla mitigazione degli impatti nel breve e lungo termine;
 - durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione;
 - un importo massimo stimato pari a € 599.816,00 oltre IVA;

Considerato che è pervenuta dal Dirigente dell'Area aziendale ICT:

- approvazione del Piano operativo, con relativa valutazione positiva della congruità tecnico-economica;
- indicazione del Responsabile per la fase di esecuzione, RES Ing. Christian Brenci e del DEC Ing. Adalberto Lombardi;

Considerato infine che:

- è stato acquisito il CIG derivato B3534AF66D;
- il presente provvedimento ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione del 30/11/2023;
- il D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L.18/2024;
- la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Per quanto sopra,

**SI PROPONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L. DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE
DECIDE DI:**

1) **APPROVARE** il presente documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Piano dei fabbisogni;
- Piano operativo da sottoscrivere per l'approvazione;
- Schema di Contratto esecutivo;

Tale documento istruttorio con i suddetti allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale (Protocollo aziendale).

2) **DARE ATTO** che la presente procedura è espletata tramite Adesione all'Accordo Quadro, stipulato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'Accordo Quadro CONSIP " ID 2296 – Servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni" – ID 2296 LOTTO 1 CIG 88846293CA CIG derivato B3534AF66D;

3) **DARE ATTO** che il presente provvedimento ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;

4) **PROCEDERE** all'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP "*Servizi di Sicurezza da Remoto, di Compliance e Controllo per le Pubbliche amministrazioni*" ID SIGEF 2296 Lotto 1 CIG 88846293CA per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) col fornitore aggiudicatario - RTI costituito da ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS -DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., per l'acquisizione di Servizi specialistici e di Security Operation Center, per il raggiungimento degli obiettivi progettuali nell'ambito del "PNRR M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" Avviso ACN n. 06/2023, Progetto PRJ-1678 "Potenziamento CSIRT Umbria" CUP I64F23000070006, di cui alla Convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3103 del 19/03/2024 del Servizio regionale Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali, per una durata contrattuale di 12 mesi, per un importo pari a € 599.816,00 oltre IVA, mediante sottoscrizione del Contratto esecutivo;

5) **NOMINARE** Responsabile per la fase di esecuzione, RES Ing. Christian Brenci e DEC Ing. Adalberto Lombardi;

6) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo normativa vigente.

LA RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Dott.ssa Annalisa Becchetti

IL DIRIGENTE DELL'AREA ACQUISTI INTERNI, DIGITALI E TECNOLOGICI

Dott. Giorgio Maglio

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI

Ing. Alessandro Di Bello

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82