

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS N.36/2023,IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI SERVICE DI LABORATORIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA CODICE GARA ANAC 9484285 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che con Determinazione dell'Amministratore Unico del 30/04/2025 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria, dei seguenti lotti: 1 - 4 - 5 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 e successivamente con Determinazione dell'Amministratore Unico del 26/05/2025 quella dei lotti 2 - 3 - 7 - 8 - 23;

RILEVATO che per mero errore materiale, nelle Determinazioni sopra citate, risultano errate le somme calcolate per ciascuna Azienda Sanitaria;

DATO ATTO che l'importo aggiudicato rimane invariato;

CONSIDERATA, la necessità di rettificare le citate determinazioni come di seguito riportato:

LOTTO 1 "AREA SIERO" IMPORTO AGGIUDICATO: 21.844.227,2930 €					
AGGIUDICATARIO	Roche Diagnostics S.p.A. sede legale e amministrativa in Monza (MB),Italia - viale G.B. Stucchi n.110, CAP 20900 C.F./ P.IVA 10181220152				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	8.578.073,79 €	3.431.229,52 €	2.401.860,66 €	1.286.711,07 €	15.697.875,04 €
Az.Osp.Terni	5.604.881,56 €	2.241.952,62 €	1.569.366,84 €	840.732,23 €	10.256.933,25 €
Usl Umbria 1	2.994.851,92 €	1.197.940,77 €	838.558,54 €	449.227,79 €	5.480.579,01 €
Usl Umbria 2	4.666.420,02 €	1.866.568,01 €	1.306.597,61 €	699.963,00 €	8.539.548,64 €
TOTALI	21.844.227,29 €	8.737.690,92 €	6.116.383,64 €	3.276.634,09 €	39.974.935,95 €

anziché

LOTTO 1 "AREA SIERO" IMPORTO AGGIUDICATO: 21.844.227,2930 €					
AGGIUDICATARIO	Roche Diagnostics S.p.A. sede legale e amministrativa in Monza (MB),Italia - viale G.B. Stucchi n.110, CAP 20900 C.F./ P.IVA 10181220152				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	8.578.073,79 €	3.431.229,52 €	2.401.860,66 €	1.286.711,07 €	15.697.875,04 €
Az.Osp.Terni	5.604.881,56 €	2.241.952,62 €	1.569.366,84 €	840.732,23 €	10.256.933,25 €
Usl Umbria 1	2.994.851,92 €	1.197.940,77 €	838.558,54 €	449.227,79 €	5.480.579,01 €
Usl Umbria 2	4.666.420,02 €	1.866.568,01 €	1.306.597,61 €	699.963,00 €	8.539.548,64 €
TOTALI	21.844.227,29 €	8.737.690,92 €	6.116.383,64 €	3.276.634,09 €	39.974.935,95 €

		PROROGA 24 MESI		PROROGA TECNICA 9 MESI	
Az.Osp.Perugia	9.052.247,79€	3.620.899,12€	2.534.629,38€	1.357.837,17€	16.565.613,46€
Az.Osp.Terni	5.238.245,70€	2.095.298,28€	1.466.708,80€	785.736,86€	9.585.989,64€
Usl Umbria 1	2.710.868,61€	1.084.347,44€	759.043,21€	406.630,29€	4.960.889,55€
Usl Umbria 2	4.842.865,19€	1.937.146,08€	1.356.002,25€	726.429,78€	8.862.443,30€
TOTALI	21.844.227,29€	8.737.690,92€	6.116.383,64€	3.276.634,09€	39.974.935,95€

LOTTO 2 "Ematologia" importo aggiudicato: 5.804.094,0000 €

AGGIUDICATARIO Sysmex Italia S.r.L. sede legale e amministrativa in Cornaredo (MI),Italia - via Merendi n.19, CAP 20007 C.F./ P.IVA 05908740961					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.375.942,00 €	950.376,80 €	665.263,76 €	356.391,30 €	4.347.973,86 €
Az.Osp.Terni	1.249.496,00 €	499.798,40 €	349.858,88 €	187.424,40 €	2.286.577,68 €
Usl Umbria 1	903.320,00 €	361.328,00 €	252.929,60 €	135.498,00 €	1.653.075,60 €
Usl Umbria 2	1.275.336,00 €	510.134,40 €	357.094,08 €	191.300,40 €	2.333.864,88 €
TOTALI	5.804.094,00 €	2.321.637,60 €	1.625.146,32 €	870.614,10 €	10.621.492,02 €

anziché

LOTTO 2 "Ematologia" importo aggiudicato: 5.804.094,0000 €

AGGIUDICATARIO Sysmex Italia S.r.L. sede legale e amministrativa in Cornaredo (MI),Italia - via Merendi n.19, CAP 20007 C.F./ P.IVA 05908740961					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.379.678,54 €	951.871,42 €	666.309,99 €	356.951,78 €	4.354.811,73 €
Az.Osp.Terni	1.218.859,74 €	487.543,90 €	341.280,73 €	182.828,96 €	2.230.513,32 €
Usl Umbria 1	928.655,04 €	371.462,02 €	260.023,41 €	139.298,26 €	1.699.438,72 €
Usl Umbria 2	1.276.900,68 €	510.760,27 €	357.532,19 €	191.535,10 €	2.336.728,24 €
TOTALI	5.804.094,00 €	2.321.637,60 €	1.625.146,32 €	870.614,10 €	10.621.492,02 €

LOTTO 3 "POCT" importo aggiudicato: 2.996.614,2915 €

AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483	
--	--

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Usl Umbria 1	€ 2.828.597,19	€ 1.131.438,88	€ 792.007,21	€ 424.289,58	€ 5.176.332,86
Usl Umbria 2	€ 168.017,10	€ 67.206,84	€ 47.044,79	€ 25.202,56	€ 307.471,29
TOTALI	€ 2.996.614,29	€ 1.198.645,72	€ 839.052,00	€ 449.492,14	€ 5.483.804,15

anziché

LOTTO 3 "POCT" importo aggiudicato: 2.996.614,2915 €					
AGGIUDICATARIO	A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Usl Umbria 1	2.834.497,46 €	1.133.798,98 €	793.659,29 €	425.174,62 €	5.187.130,35 €
Usl Umbria 2	162.116,83 €	64.846,73 €	45.392,71 €	24.317,52 €	296.673,80 €
TOTALI	2.996.614,29 €	1.198.645,72 €	839.052,00 €	449.492,14 €	5.483.804,15 €

LOTTO 4 "COAGULAZIONE" IMPORTO AGGIUDICATO: 4.272.127,7000 €					
AGGIUDICATARIO	Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.768.682,90 €	707.473,16 €	495.231,21 €	265.302,44 €	3.236.689,71 €
Az.Osp.Terni	1.465.982,90 €	586.393,16 €	410.475,21 €	219.897,44 €	2.682.748,71 €
Usl Umbria 1	335.520,40 €	134.208,16 €	93.945,71 €	50.328,06 €	614.002,33 €
Usl Umbria 2	701.941,50 €	280.776,60 €	196.543,62 €	105.291,23 €	1.284.552,95 €
TOTALI	4.272.127,70 €	1.708.851,08 €	1.196.195,76 €	640.819,16 €	7.817.993,69 €

anziché

LOTTO 4 "COAGULAZIONE" IMPORTO AGGIUDICATO: 4.272.127,7000 €	
AGGIUDICATARIO	Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.593.930,84€	637.572,34€	446.300,64€	239.089,63€	2.916.893,45€
Az.Osp.Terni	1.088.538,14€	435.415,26€	304.790,68€	163.280,72€	1.992.024,79€
Usl Umbria 1	477.196,66€	190.878,67€	133.615,07€	71.579,50€	873.269,90€
Usl Umbria 2	1.112.462,05€	444.984,82€	311.489,37€	166.869,31€	2.035.805,56€
TOTALI	4.272.127,70€	1.708.851,08€	1.196.195,76€	640.819,16€	7.817.993,69€

LOTTO 5 "EMOGASANALISI" IMPORTO AGGIUDICATO: 3.641.505,0000 €					
AGGIUDICATARIO	A DE MORI S.p.A. sede legale in Milano (MI), Italia - via Foro Bonaparte n.57 CAP 20121 e sede amministrativa in Milano (MI) - via Piero Portaluppi n.15 CAP 20138, C.F. 00152680203 P.IVA 10220860158				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.130.595,00 €	452.238,00 €	316.566,60 €	169.589,25 €	2.068.988,85 €
Az.Osp.Terni	966.200,00 €	386.480,00 €	270.536,00 €	144.930,00 €	1.768.146,00 €
Usl Umbria 1	722.790,00 €	289.116,00 €	202.381,20 €	108.418,50 €	1.322.705,70 €
Usl Umbria 2	821.920,00 €	328.768,00 €	230.137,60 €	123.288,00 €	1.504.113,60 €
TOTALI	3.641.505,00 €	1.456.602,00 €	1.019.621,40 €	546.225,75 €	6.663.954,15 €

anziché

LOTTO 5 "EMOGASANALISI" IMPORTO AGGIUDICATO: 3.641.505,0000 €					
AGGIUDICATARIO	A DE MORI S.p.A. sede legale in Milano (MI), Italia - via Foro Bonaparte n.57 CAP 20121 e sede amministrativa in Milano (MI) - via Piero Portaluppi n.15 CAP 20138, C.F. 00152680203 P.IVA 10220860158				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI

Az.Osp.Perugia	1.077.062,50€	430.825,00€	301.577,50€	161.559,38€	1.971.024,37€
Az.Osp.Terni	974.484,95€	389.793,98€	272.855,78€	146.172,74€	1.783.307,45€
Usl Umbria 1	769.333,48€	307.733,39€	215.413,37€	115.400,02€	1.407.880,27€
Usl Umbria 2	820.624,08€	328.249,63€	229.774,74€	123.093,61€	1.501.742,06€
TOTALI	3.641.505,00€	1.456.602,00€	1.019.621,40€	546.225,75€	6.663.954,15€

LOTTO 7 "Esame Urine" importo aggiudicato: 1.770.400,0000 €					
AGGIUDICATARIO	A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	876.761,88 €	350.704,75 €	245.493,33 €	131.514,28 €	1.604.474,24 €
Az.Osp.Terni	302.802,21 €	121.120,88 €	84.784,62 €	45.420,33 €	554.128,05 €
Usl Umbria 1	220.733,73 €	88.293,49 €	61.805,44 €	33.110,06 €	403.942,72 €
Usl Umbria 2	370.102,18 €	148.040,87 €	103.628,61 €	55.515,33 €	677.286,99 €
TOTALI	1.770.400,00 €	708.160,00 €	495.712,00 €	265.560,00 €	3.239.832,00 €

anziché

LOTTO 7 "Esame Urine" importo aggiudicato: 1.770.400,0000 €					
AGGIUDICATARIO	A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	876.762,27 €	350.704,91 €	245.493,44 €	131.514,34 €	1.604.474,96 €
Az.Osp.Terni	302.802,13 €	121.120,85 €	84.784,60 €	45.420,32 €	554.127,91 €
Usl Umbria 1	220.733,47 €	88.293,39 €	61.805,37 €	33.110,02 €	403.942,25 €
Usl Umbria 2	370.102,12 €	148.040,85 €	103.628,59 €	55.515,32 €	677.286,88 €
TOTALI	1.770.400,00 €	708.160,00 €	495.712,00 €	265.560,00 €	3.239.832,00 €

LOTTO 8 "Autoimmunità" importo aggiudicato 3.271.517,0215 €
--

AGGIUDICATARIO	R.T.I. Instrumentation Laboratory Spa - DASIT Spa mandataria Instrumentation Laboratory Spa sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208 mandante Dasit S.p.a sede legale in Milano (MI), Italia - piazza Ercolea n.11, CAP 20122 sede amministrativa in Cornaredo (MI), Italia - via R.Merendi n.22 CAP 20007 C.F./ P.IVA 03222390159				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.054.758,69 €	821.903,47 €	575.332,43 €	308.213,80 €	3.760.208,40 €
Az.Osp.Terni	1.216.758,34 €	486.703,33 €	340.692,33 €	182.513,75 €	2.226.667,75 €
TOTALI	3.271.517,02 €	1.308.606,81 €	916.024,77 €	490.727,55 €	5.986.876,15 €

anziché

LOTTO 8 "Autoimmunità" importo aggiudicato 3.271.517,0215 €					
AGGIUDICATARIO	R.T.I. Instrumentation Laboratory Spa - DASIT Spa mandataria Instrumentation Laboratory Spa sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208 mandante Dasit S.p.a sede legale in Milano (MI), Italia - piazza Ercolea n.11, CAP 20122 sede amministrativa in Cornaredo (MI), Italia - via R.Merendi n.22 CAP 20007 C.F./ P.IVA 03222390159				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.984.744,32 €	793.897,73 €	555.728,41 €	297.711,65 €	3.632.082,10 €
Az.Osp.Terni	1.286.772,70 €	514.709,08 €	360.296,36 €	193.015,91 €	2.354.794,05 €
TOTALI	3.271.517,02 €	1.308.606,81 €	916.024,77 €	490.727,55 €	5.986.876,15 €

LOTTO 10 "SISTEMI DI RACCOLTA E TRASPORTO" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.007.196,3000 €					
AGGIUDICATARIO	A.D.A. S.r.L. sede legale e amministrativa in Padova(PD), Italia - via Grecia n.25/2 CAP 35127, C.F./P.IVA 03653370282				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	391.755,30 €	156.702,12 €	109.691,48 €	58.763,30 €	716.912,20 €
Az.Osp.Terni	224.239,80 €	89.695,92 €	62.787,14 €	33.635,97 €	410.358,83 €
Usl Umbria 1	195.600,60 €	78.240,24 €	54.768,17 €	29.340,09 €	357.949,10 €
Usl Umbria 2	195.600,60 €	78.240,24 €	54.768,17 €	29.340,09 €	357.949,10 €
TOTALI	1.007.196,30 €	402.878,52 €	282.014,96 €	151.079,45 €	1.843.169,23 €

anziché

LOTTO 10 "SISTEMI DI RACCOLTA E TRASPORTO" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.007.196,3000 €					
AGGIUDICATARIO	A.D.A. S.r.L. sede legale e amministrativa in Padova(PD), Italia - via Grecia n.25/2 CAP 35127, C.F./P.IVA 03653370282				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	416.509,91€	166.603,97€	116.622,78€	62.476,49€	762.213,14€
Az.Osp.Terni	228.869,24€	91.547,70€	64.083,39€	34.330,39€	418.830,72€
Usl Umbria 1	180.908,57€	72.363,43€	50.654,40€	27.136,29€	331.062,68€
Usl Umbria 2	180.908,57€	72.363,43€	50.654,40€	27.136,29€	331.062,68€
TOTALI	1.007.196,30€	402.878,52€	282.014,96€	151.079,45€	1.843.169,23€
LOTTO 12 "Epatite" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.576.449,9000 €					
AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.118.230,80 €	447.292,32 €	313.104,62 €	167.734,62 €	2.046.362,36 €
Az.Osp.Terni	458.219,10 €	183.287,64 €	128.301,35 €	68.732,87 €	838.540,95 €
TOTALI	1.576.449,90 €	630.579,96 €	441.405,97 €	236.467,49 €	2.884.903,32 €
LOTTO 12 "Epatite" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.576.449,9000 €					
AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.122.689,29€	449.075,72€	314.353,00€	168.403,39€	2.054.521,40€
Az.Osp.Terni	453.760,61€	181.504,24€	127.052,97€	68.064,09€	830.381,92€
TOTALI	1.576.449,90€	630.579,96€	441.405,97€	236.467,49€	2.884.903,32€
LOTTO 13 "TORCH" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.476.382,0000 €					

AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.158.368,50 €	863.347,40 €	604.343,18 €	323.755,28 €	3.949.814,36 €
Az.Osp.Terni	318.013,50 €	127.205,40 €	89.043,78 €	47.702,03 €	581.964,71 €
TOTALI	2.476.382,00 €	990.552,80 €	693.386,96 €	371.457,30 €	4.531.779,06 €

anziché

LOTTO 13 "TORCH" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.476.382,0000 €

AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.190.221,20€	876.088,48€	613.261,94€	328.533,18€	4.008.104,80€
Az.Osp.Terni	286.160,80€	114.464,32€	80.125,02€	42.924,12€	523.674,26€
TOTALI	2.476.382,00€	990.552,80€	693.386,96€	371.457,30€	4.531.779,06€

LOTTO 14 "FARMACI E DROGHE" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.908.663,5000 €

AGGIUDICATARIO	Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.474.565,60 €	589.826,24 €	412.878,37 €	221.184,84 €	2.698.455,05 €
Az.Osp.Terni	434.097,90 €	173.639,16 €	121.547,41 €	65.114,69 €	794.399,16 €
TOTALI	1.908.663,50 €	763.465,40 €	534.425,78 €	286.299,53 €	3.492.854,21 €

anziché

LOTTO 14 "FARMACI E DROGHE" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.908.663,5000 €

AGGIUDICATARIO	Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI	ART.120 - COMMA 9 del	IMPORTO PER L'OPZIONE DI	TOTALI

		PROROGA 24 MESI	D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	PROROGA TECNICA 9 MESI	
Az.Osp.Perugia	1.377.392,74€	550.957,10€	385.669,97€	206.608,91€	2.520.628,72€
Az.Osp.Terni	531.270,76€	212.508,30€	148.755,81€	79.690,61€	972.225,49€
TOTALI	1.908.663,50€	763.465,40€	534.425,78€	286.299,53€	3.492.854,21€
LOTTO 15 "HPLC" IMPORTO AGGIUDICATO: 556.116,5000 €					
AGGIUDICATARIO	B.S.N. Biological Sales Network S.r.l. sede legale e amministrativa in Castelleone (CR), Italia - Via Coelli n.18, CAP 26012 C.F./ P.IVA 11317290150				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	314.225,00 €	125.690,00 €	87.983,00 €	47.133,75 €	575.031,75 €
Az.Osp.Terni	241.891,50 €	96.756,60 €	67.729,62 €	36.283,73 €	442.661,45 €
TOTALI	556.116,50 €	222.446,60 €	155.712,62 €	83.417,48 €	1.017.693,20 €
LOTTO 15 "HPLC" IMPORTO AGGIUDICATO: 556.116,5000 €					
AGGIUDICATARIO	B.S.N. Biological Sales Network S.r.l. sede legale e amministrativa in Castelleone (CR), Italia - Via Coelli n.18, CAP 26012 C.F./ P.IVA 11317290150				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	346.765,89€	138.706,36€	97.094,45€	52.014,88€	634.581,57€
Az.Osp.Terni	209.350,61€	83.740,25€	58.618,17€	31.402,59€	383.111,62€
TOTALI	556.116,50€	222.446,60€	155.712,62€	83.417,48€	1.017.693,20€
LOTTO 16 "Microbiologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 8.088.957,8100 €					
AGGIUDICATARIO	bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006,				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.653.073,55 €	661.229,42 €	462.860,59 €	247.961,03 €	3.025.124,60 €
Az.Osp.Terni	1.968.823,25 €	787.529,30 €	551.270,51 €	295.323,49 €	3.602.946,55 €
Usl Umbria 1	2.284.119,10 €	913.647,64 €	639.553,35 €	342.617,87 €	4.179.937,95 €

Usl Umbria 2	2.182.941,91 €	873.176,76 €	611.223,73 €	327.441,29 €	3.994.783,70 €
TOTALI	€ 8.088.957,81	€ 3.235.583,12	€ 2.264.908,19	€ 1.213.343,67	€ 14.802.792,79

anziché

LOTTO 16 "Microbiologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 8.088.957,8100 €

AGGIUDICATARIO	bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006,				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
Az.Osp.Terni	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
Usl Umbria 1	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
Usl Umbria 2	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
TOTALI	8.088.957,81€	3.235.583,12€	2.264.908,19€	1.213.343,67€	14.802.792,79€

LOTTO 17 "Biologia Molecolare fast - test sindromici" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.125.780,0000 €

AGGIUDICATARIO	bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	860.670,00 €	344.268,00 €	240.987,60 €	129.100,50 €	1.575.026,10 €
Az.Osp.Terni	545.010,00 €	218.004,00 €	152.602,80 €	81.751,50 €	997.368,30 €
Usl Umbria 1	320.050,00 €	128.020,00 €	89.614,00 €	48.007,50 €	585.691,50 €
Usl Umbria 2	400.050,00 €	160.020,00 €	112.014,00 €	60.007,50 €	732.091,50 €
TOTALI	€ 2.125.780,00	€ 850.312,00	€ 595.218,40	€ 318.867,00	€ 3.890.177,40

anziché

LOTTO 17 "Biologia Molecolare fast - test sindromici" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.125.780,0000 €

AGGIUDICATARIO	bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	935.343,20€	374.137,28€	261.896,10€	140.301,48€	1.711.678,06€
Az.Osp.Terni	488.929,40€	195.571,76€	136.900,23€	73.339,41€	894.740,80€

Usl Umbria 1	297.609,20€	119.043,68€	83.330,58€	44.641,38€	544.624,84€
Usl Umbria 2	403.898,20€	161.559,28€	113.091,50€	60.584,73€	739.133,71€
TOTALI	2.125.780,00€	850.312,00€	595.218,40€	318.867,00€	3.890.177,40€

LOTTO 18 "Isola Microbiologica in alta automazione" IMPORTO AGGIUDICATO: 6.280.950,0000 €

AGGIUDICATARIO Beckton Dickinson Italia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Enrico Cialdini n.16, CAP 20161 C.F./P.IVA 00803890151

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	4.924.700,00 €	1.969.880,00 €	1.378.916,00 €	738.705,00 €	9.012.201,00 €
Az.Osp.Terni	1.356.250,00 €	542.500,00 €	379.750,00 €	203.437,50 €	2.481.937,50 €
TOTALI	6.280.950,00 €	2.512.380,00 €	1.758.666,00 €	942.142,50 €	11.494.138,50 €

anziché

LOTTO 18 "Isola Microbiologica in alta automazione" IMPORTO AGGIUDICATO: 6.280.950,0000 €

AGGIUDICATARIO Beckton Dickinson Italia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Enrico Cialdini n.16, CAP 20161 C.F./P.IVA 00803890151

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	5.667.093,91€	2.266.837,57€	1.586.786,30€	850.064,09€	10.370.781,86€
Az.Osp.Terni	613.856,09€	245.542,43€	171.879,70€	92.078,41€	1.123.356,64€
TOTALI	6.280.950,00€	2.512.380,00€	1.758.666,00€	942.142,50€	11.494.138,50€

LOTTO 19 "Allergologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 795.724,0000 €

AGGIUDICATARIO Siemens Healthcare S.r.L. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Vipiteno n.4, CAP 20128 C.F.04785851009 P.IVA 12268050155

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	570.477,00 €	228.190,80 €	159.733,56 €	85.571,55 €	1.043.972,91 €
Az.Osp.Terni	225.247,00 €	90.098,80 €	63.069,16 €	33.787,05 €	412.202,01 €
TOTALI	795.724,00 €	318.289,60 €	222.802,72 €	119.358,60 €	1.456.174,92 €

anziché

LOTTO 19 "Allergologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 795.724,0000 €

AGGIUDICATARIO Siemens Healthcare S.r.L. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Vipiteno n.4, CAP 20128 C.F.04785851009 P.IVA 12268050155

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	564.383,16€	225.753,26€	158.027,29€	84.657,47€	1.032.821,19€
Az.Osp.Terni	231.340,84€	92.536,34€	64.775,43€	34.701,13€	423.353,73€
TOTALI	795.724,00€	318.289,60€	222.802,72€	119.358,60€	1.456.174,92€

LOTTO 20 "Proteine specifiche" IMPORTO AGGIUDICATO:430.490,0000 €

AGGIUDICATARIO The Binding Site S.r.L. con sede legale e amministrativa in Grassobbio (BG), Italia - via Zanica n.19/K, CAP 24050 C.F./P.IVA 07097690965

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	268.518,8825 €	107.407,5530 €	75.185,2871 €	40.277,8324 €	491.389,5550 €
Az.Osp.Terni	161.971,1175 €	64.788,4470 €	45.351,9129 €	24.295,6676 €	296.407,1450 €
TOTALI	430.490,0000 €	172.196,0000 €	120.537,2000 €	64.573,5000 €	787.796,7000 €

anziché

LOTTO 20 "Proteine specifiche" IMPORTO AGGIUDICATO:430.490,0000 €

AGGIUDICATARIO The Binding Site S.r.L. con sede legale e amministrativa in Grassobbio (BG), Italia - via Zanica n.19/K, CAP 24050 C.F./P.IVA 07097690965

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	270.211,69€	108.084,67€	75.659,27€	40.531,75€	494.487,38€
Az.Osp.Terni	160.278,31€	64.111,33€	44.877,93€	24.041,75€	293.309,32€
TOTALI	430.490,00€	172.196,00€	120.537,20€	64.573,50€	787.796,70€

LOTTO 21 "Ves" IMPORTO AGGIUDICATO: 321.999,6000 €

AGGIUDICATARIO Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	102.248,40 €	40.899,36 €	28.629,55 €	15.337,26 €	187.114,57 €
Az.Osp.Terni	76.485,60 €	30.594,24 €	21.415,97 €	11.472,84 €	139.968,65 €
Usl Umbria 1	55.054,80 €	22.021,92 €	15.415,34 €	8.258,22 €	100.750,28 €
Usl Umbria 2	88.210,80 €	35.284,32 €	24.699,02 €	13.231,62 €	161.425,76 €

TOTALI	321.999,60 €	128.799,84 €	90.159,89 €	48.299,94 €	589.259,27 €
anziché					
LOTTO 21 "Ves" IMPORTO AGGIUDICATO: 321.999,6000 €					
AGGIUDICATARIO	Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	102.248,40€	40.899,36€	28.629,55€	15.337,26€	187.114,57€
Az.Osp.Terni	76.485,53€	30.594,21€	21.415,95€	11.472,83€	139.968,52€
Usl Umbria 1	55.054,85€	22.021,94€	15.415,36€	8.258,23€	100.750,37€
Usl Umbria 2	88.210,82€	35.284,33€	24.699,03€	13.231,62€	161.425,81€
TOTALI	321.999,60€	128.799,84€	90.159,89€	48.299,94€	589.259,27€
LOTTO 22 "Sistema automatizzato monotest (infezioni respiratorie, batteri atipici, malattie da vettore e β-D-Glucano)"					
IMPORTO AGGIUDICATO: 1.986.571,5000 €					
AGGIUDICATARIO	Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.712.350,00 €	684.940,00 €	479.458,00 €	256.852,50 €	3.133.600,50 €
Az.Osp.Terni	252.221,50 €	100.888,60 €	70.622,02 €	37.833,23 €	461.565,35 €
Usl Umbria 1	11.000,00 €	4.400,00 €	3.080,00 €	1.650,00 €	20.130,00 €
Usl Umbria 2	11.000,00 €	4.400,00 €	3.080,00 €	1.650,00 €	20.130,00 €
TOTALI	1.986.571,50 €	794.628,60 €	556.240,02 €	297.985,73 €	3.635.425,85 €

anziché

LOTTO 22 "Sistema automatizzato monotest (infezioni respiratorie, batteri atipici, malattie da vettore e β-D-Glucano)"					
IMPORTO AGGIUDICATO: 1.986.571,5000 €					
AGGIUDICATARIO	Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.715.587,25€	686.234,90€	480.364,43€	257.338,09€	3.139.524,68€
Az.Osp.Terni	265.346,36€	106.138,54€	74.296,98€	39.801,95€	485.583,83€

Usl Umbria 1	2.818,95€	1.127,58€	789,30€	422,84€	5.158,67€
Usl Umbria 2	2.818,95€	1.127,58€	789,30€	422,84€	5.158,67€
TOTALI	1.986.571,50€	794.628,60€	556.240,02€	297.985,73€	3.635.425,85€

LOTTO 23 "Standard of Care" importo aggiudicato: 6.549.504,3250 €					
AGGIUDICATARIO	R.T.I. ELITechgroup S.p.A. - Arrow Diagnostics S.r.L. mandataria ELITechgroup S.p.A sede legale in Milano (MI), Italia - corso Italia n.22 CAP 20122 sede amministrativa in Torino (TO), Italia - corso Svizzera n.185 CAP 10149 C.F./P.IVA 05239350969 mandante Arrow Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Genova (GE) Italia - via Francesco Rolla n.26 CAP 16152 C.F./P.IVA 01383850995				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	4.090.593,55 €	1.636.237,42 €	1.145.366,19 €	613.589,03 €	7.485.786,20 €
Az.Osp.Terni	1.668.365,18 €	667.346,07 €	467.142,25 €	250.254,78 €	3.053.108,27 €
Usl Umbria 1	395.272,80 €	158.109,12 €	110.676,38 €	59.290,92 €	723.349,22 €
Usl Umbria 2	395.272,80 €	158.109,12 €	110.676,38 €	59.290,92 €	723.349,22 €
TOTALI	6.549.504,33 €	2.619.801,73 €	1.833.861,21 €	982.425,65 €	11.985.592,91 €

anziché

LOTTO 23 "Standard of Care" importo aggiudicato: 6.549.504,3250 €					
AGGIUDICATARIO	R.T.I. ELITechgroup S.p.A. - Arrow Diagnostics S.r.L. mandataria ELITechgroup S.p.A sede legale in Milano (MI), Italia - corso Italia n.22 CAP 20122 sede amministrativa in Torino (TO), Italia - corso Svizzera n.185 CAP 10149 C.F./P.IVA 05239350969 mandante Arrow Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Genova (GE) Italia - via Francesco Rolla n.26 CAP 16152 C.F./P.IVA 01383850995				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	5.656.092,99 €	2.262.437,20 €	1.583.706,04 €	848.413,95 €	10.350.650,17 €
Az.Osp.Terni	874.810,74 €	349.924,30 €	244.947,01 €	131.221,61 €	1.600.903,66 €
Usl Umbria 1	9.300,30 €	3.720,12 €	2.604,08 €	1.395,04 €	17.019,54 €
Usl Umbria 2	9.300,30 €	3.720,12 €	2.604,08 €	1.395,04 €	17.019,54 €
TOTALI	6.549.504,32 €	2.619.801,73 €	1.833.861,21 €	982.425,65 €	11.985.592,91 €

VISTO il D. Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 08 maggio 2025;

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio, si propone all'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. di adottare l'atto con il quale:

DECIDE DI

- 1) **APPROVARE** il documento istruttorio che resterà depositato agli atti di PuntoZero S.c.a r.l. in formato digitale (protocollo aziendale);
- 2) **DISPORRE**, la rettifica delle Determinazioni dell'Amministratore Unico del 30/04/2025 e del 26/05/2025, limitatamente alla somme calcolate per ciascuna Azienda Sanitaria come di seguito riportato:

LOTTO 1 "AREA SIERO" IMPORTO AGGIUDICATO: 21.844.227,2930 €					
AGGIUDICATARIO	Roche Diagnostics S.p.A. sede legale e amministrativa in Monza (MB),Italia - viale G.B. Stucchi n.110, CAP 20900 C.F./ P.IVA 10181220152				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	8.578.073,79 €	3.431.229,52 €	2.401.860,66 €	1.286.711,07 €	15.697.875,04 €
Az.Osp.Terni	5.604.881,56 €	2.241.952,62 €	1.569.366,84 €	840.732,23 €	10.256.933,25 €
Usl Umbria 1	2.994.851,92 €	1.197.940,77 €	838.558,54 €	449.227,79 €	5.480.579,01 €
Usl Umbria 2	4.666.420,02 €	1.866.568,01 €	1.306.597,61 €	699.963,00 €	8.539.548,64 €
TOTALI	21.844.227,29 €	8.737.690,92 €	6.116.383,64 €	3.276.634,09 €	39.974.935,95 €

anziché

LOTTO 1 "AREA SIERO" IMPORTO AGGIUDICATO: 21.844.227,2930 €					
AGGIUDICATARIO	Roche Diagnostics S.p.A. sede legale e amministrativa in Monza (MB),Italia - viale G.B. Stucchi n.110, CAP 20900 C.F./ P.IVA 10181220152				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	9.052.247,79€	3.620.899,12€	2.534.629,38€	1.357.837,17€	16.565.613,46€
Az.Osp.Terni	5.238.245,70€	2.095.298,28€	1.466.708,80€	785.736,86€	9.585.989,64€
Usl Umbria 1	2.710.868,61€	1.084.347,44€	759.043,21€	406.630,29€	4.960.889,55€
Usl Umbria 2	4.842.865,19€	1.937.146,08€	1.356.002,25€	726.429,78€	8.862.443,30€
TOTALI	21.844.227,29€	8.737.690,92€	6.116.383,64€	3.276.634,09€	39.974.935,95€

LOTTO 2 "Ematologia" importo aggiudicato: 5.804.094,0000 €					
AGGIUDICATARIO	Sysmex Italia S.r.L. sede legale e amministrativa in Cornaredo (MI),Italia - via Merendi n.19, CAP 20007 C.F./ P.IVA 05908740961				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.375.942,00 €	950.376,80 €	665.263,76 €	356.391,30 €	4.347.973,86 €
Az.Osp.Terni	1.249.496,00 €	499.798,40 €	349.858,88 €	187.424,40 €	2.286.577,68 €
Usl Umbria 1	903.320,00 €	361.328,00 €	252.929,60 €	135.498,00 €	1.653.075,60 €
Usl Umbria 2	1.275.336,00 €	510.134,40 €	357.094,08 €	191.300,40 €	2.333.864,88 €
TOTALI	5.804.094,00 €	2.321.637,60 €	1.625.146,32 €	870.614,10 €	10.621.492,02 €

anziché

LOTTO 2 "Ematologia" importo aggiudicato: 5.804.094,0000 €					
AGGIUDICATARIO	Sysmex Italia S.r.L. sede legale e amministrativa in Cornaredo (MI),Italia - via Merendi n.19, CAP 20007 C.F./ P.IVA 05908740961				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.379.678,54 €	951.871,42 €	666.309,99 €	356.951,78 €	4.354.811,73 €
Az.Osp.Terni	1.218.859,74 €	487.543,90 €	341.280,73 €	182.828,96 €	2.230.513,32 €
Usl Umbria 1	928.655,04 €	371.462,02 €	260.023,41 €	139.298,26 €	1.699.438,72 €
Usl Umbria 2	1.276.900,68 €	510.760,27 €	357.532,19 €	191.535,10 €	2.336.728,24 €
TOTALI	5.804.094,00 €	2.321.637,60 €	1.625.146,32 €	870.614,10 €	10.621.492,02 €

LOTTO 3 "POCT" importo aggiudicato: 2.996.614,2915 €					
AGGIUDICATARIO	A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Usl Umbria 1	€ 2.828.597,19	€ 1.131.438,88	€ 792.007,21	€ 424.289,58	€ 5.176.332,86
Usl Umbria 2	€ 168.017,10	€ 67.206,84	€ 47.044,79	€ 25.202,56	€ 307.471,29
TOTALI	€ 2.996.614,29	€ 1.198.645,72	€ 839.052,00	€ 449.492,14	€ 5.483.804,15

anziché

LOTTO 3 "POCT" importo aggiudicato: 2.996.614,2915 €					
--	--	--	--	--	--

AGGIUDICATARIO	A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Usl Umbria 1	2.834.497,46 €	1.133.798,98 €	793.659,29 €	425.174,62 €	5.187.130,35 €
Usl Umbria 2	162.116,83 €	64.846,73 €	45.392,71 €	24.317,52 €	296.673,80 €
TOTALI	2.996.614,29 €	1.198.645,72 €	839.052,00 €	449.492,14 €	5.483.804,15 €

LOTTO 4 "COAGULAZIONE" IMPORTO AGGIUDICATO: 4.272.127,7000 €					
AGGIUDICATARIO	Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.768.682,90 €	707.473,16 €	495.231,21 €	265.302,44 €	3.236.689,71 €
Az.Osp.Terni	1.465.982,90 €	586.393,16 €	410.475,21 €	219.897,44 €	2.682.748,71 €
Usl Umbria 1	335.520,40 €	134.208,16 €	93.945,71 €	50.328,06 €	614.002,33 €
Usl Umbria 2	701.941,50 €	280.776,60 €	196.543,62 €	105.291,23 €	1.284.552,95 €
TOTALI	4.272.127,70 €	1.708.851,08 €	1.196.195,76 €	640.819,16 €	7.817.993,69 €

anziché

LOTTO 4 "COAGULAZIONE" IMPORTO AGGIUDICATO: 4.272.127,7000 €					
AGGIUDICATARIO	Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.593.930,84€	637.572,34€	446.300,64€	239.089,63€	2.916.893,45€
Az.Osp.Terni	1.088.538,14€	435.415,26€	304.790,68€	163.280,72€	1.992.024,79€
Usl Umbria 1	477.196,66€	190.878,67€	133.615,07€	71.579,50€	873.269,90€
Usl Umbria 2	1.112.462,05€	444.984,82€	311.489,37€	166.869,31€	2.035.805,56€
TOTALI	4.272.127,70€	1.708.851,08€	1.196.195,76€	640.819,16€	7.817.993,69€

LOTTO 5 "EMOGASANALISI" IMPORTO AGGIUDICATO: 3.641.505,0000 €					
AGGIUDICATARIO	A DE MORI S.p.A. sede legale in Milano (MI), Italia - via Foro Bonaparte n.57 CAP 20121 e sede amministrativa in Milano (MI) - via Piero Portaluppi n.15 CAP 20138, C.F. 00152680203 P.IVA 10220860158				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.130.595,00 €	452.238,00 €	316.566,60 €	169.589,25 €	2.068.988,85 €
Az.Osp.Terni	966.200,00 €	386.480,00 €	270.536,00 €	144.930,00 €	1.768.146,00 €
Usl Umbria 1	722.790,00 €	289.116,00 €	202.381,20 €	108.418,50 €	1.322.705,70 €
Usl Umbria 2	821.920,00 €	328.768,00 €	230.137,60 €	123.288,00 €	1.504.113,60 €
TOTALI	3.641.505,00 €	1.456.602,00 €	1.019.621,40 €	546.225,75 €	6.663.954,15 €

anziché

LOTTO 5 "EMOGASANALISI" IMPORTO AGGIUDICATO: 3.641.505,0000 €					
AGGIUDICATARIO	A DE MORI S.p.A. sede legale in Milano (MI), Italia - via Foro Bonaparte n.57 CAP 20121 e sede amministrativa in Milano (MI) - via Piero Portaluppi n.15 CAP 20138, C.F. 00152680203 P.IVA 10220860158				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.077.062,50€	430.825,00€	301.577,50€	161.559,38€	1.971.024,37€
Az.Osp.Terni	974.484,95€	389.793,98€	272.855,78€	146.172,74€	1.783.307,45€
Usl Umbria 1	769.333,48€	307.733,39€	215.413,37€	115.400,02€	1.407.880,27€
Usl Umbria 2	820.624,08€	328.249,63€	229.774,74€	123.093,61€	1.501.742,06€
TOTALI	3.641.505,00€	1.456.602,00€	1.019.621,40€	546.225,75€	6.663.954,15€

LOTTO 7 "Esame Urine" importo aggiudicato: 1.770.400,0000 €	
AGGIUDICATARIO	A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	876.761,88 €	350.704,75 €	245.493,33 €	131.514,28 €	1.604.474,24 €
Az.Osp.Terni	302.802,21 €	121.120,88 €	84.784,62 €	45.420,33 €	554.128,05 €
Usl Umbria 1	220.733,73 €	88.293,49 €	61.805,44 €	33.110,06 €	403.942,72 €
Usl Umbria 2	370.102,18 €	148.040,87 €	103.628,61 €	55.515,33 €	677.286,99 €
TOTALI	1.770.400,00 €	708.160,00 €	495.712,00 €	265.560,00 €	3.239.832,00 €

anziché

LOTTO 7 "Esame Urine" importo aggiudicato: 1.770.400,0000 €					
AGGIUDICATARIO	A. Menarini Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Italia - Via Sette Santi n.3, CAP 50131 C.F./ P.IVA 05688870483				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	876.762,27 €	350.704,91 €	245.493,44 €	131.514,34 €	1.604.474,96 €
Az.Osp.Terni	302.802,13 €	121.120,85 €	84.784,60 €	45.420,32 €	554.127,91 €
Usl Umbria 1	220.733,47 €	88.293,39 €	61.805,37 €	33.110,02 €	403.942,25 €
Usl Umbria 2	370.102,12 €	148.040,85 €	103.628,59 €	55.515,32 €	677.286,88 €
TOTALI	1.770.400,00 €	708.160,00 €	495.712,00 €	265.560,00 €	3.239.832,00 €

LOTTO 8 "Autoimmunità" importo aggiudicato 3.271.517,0215 €					
AGGIUDICATARIO	R.T.I. Instrumentation Laboratory Spa - DASIT Spa mandataria Instrumentation Laboratory Spa sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208 mandante Dasit S.p.a sede legale in Milano (MI), Italia - piazza Erculea n.11, CAP 20122 sede amministrativa in Cornaredo (MI), Italia - via R.Merendi n.22 CAP 20007 C.F./ P.IVA 03222390159				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.054.758,69 €	821.903,47 €	575.332,43 €	308.213,80 €	3.760.208,40 €
Az.Osp.Terni	1.216.758,34 €	486.703,33 €	340.692,33 €	182.513,75 €	2.226.667,75 €
TOTALI	3.271.517,02 €	1.308.606,81 €	916.024,77 €	490.727,55 €	5.986.876,15 €

anziché

LOTTO 8 "Autoimmunità" importo aggiudicato 3.271.517,0215 €					
---	--	--	--	--	--

AGGIUDICATARIO	R.T.I. Instrumentation Laboratory Spa - DASIT Spa mandataria Instrumentation Laboratory Spa sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208 mandante Dasit S.p.a sede legale in Milano (MI), Italia - piazza Ercolea n.11, CAP 20122 sede amministrativa in Cornaredo (MI), Italia - via R.Merendi n.22 CAP 20007 C.F./ P.IVA 03222390159				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.984.744,32 €	793.897,73 €	555.728,41 €	297.711,65 €	3.632.082,10 €
Az.Osp.Terni	1.286.772,70 €	514.709,08 €	360.296,36 €	193.015,91 €	2.354.794,05 €
TOTALI	3.271.517,02 €	1.308.606,81 €	916.024,77 €	490.727,55 €	5.986.876,15 €

LOTTO 10 "SISTEMI DI RACCOLTA E TRASPORTO" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.007.196,3000 €					
AGGIUDICATARIO	A.D.A. S.r.L. sede legale e amministrativa in Padova(PD), Italia - via Grecia n.25/2 CAP 35127, C.F./P.IVA 03653370282				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	391.755,30 €	156.702,12 €	109.691,48 €	58.763,30 €	716.912,20 €
Az.Osp.Terni	224.239,80 €	89.695,92 €	62.787,14 €	33.635,97 €	410.358,83 €
Usl Umbria 1	195.600,60 €	78.240,24 €	54.768,17 €	29.340,09 €	357.949,10 €
Usl Umbria 2	195.600,60 €	78.240,24 €	54.768,17 €	29.340,09 €	357.949,10 €
TOTALI	1.007.196,30 €	402.878,52 €	282.014,96 €	151.079,45 €	1.843.169,23 €

anziché

LOTTO 10 "SISTEMI DI RACCOLTA E TRASPORTO" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.007.196,3000 €					
AGGIUDICATARIO	A.D.A. S.r.L. sede legale e amministrativa in Padova(PD), Italia - via Grecia n.25/2 CAP 35127, C.F./P.IVA 03653370282				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	416.509,91€	166.603,97€	116.622,78€	62.476,49€	762.213,14€
Az.Osp.Terni	228.869,24€	91.547,70€	64.083,39€	34.330,39€	418.830,72€
Usl Umbria 1	180.908,57€	72.363,43€	50.654,40€	27.136,29€	331.062,68€
Usl Umbria 2	180.908,57€	72.363,43€	50.654,40€	27.136,29€	331.062,68€
TOTALI	1.007.196,30€	402.878,52€	282.014,96€	151.079,45€	1.843.169,23€

LOTTO 12 "Epatite" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.576.449,9000 €					
AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.118.230,80 €	447.292,32 €	313.104,62 €	167.734,62 €	2.046.362,36 €
Az.Osp.Terni	458.219,10 €	183.287,64 €	128.301,35 €	68.732,87 €	838.540,95 €
TOTALI	1.576.449,90 €	630.579,96 €	441.405,97 €	236.467,49 €	2.884.903,32 €
anziché					
LOTTO 12 "Epatite" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.576.449,9000 €					
AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.122.689,29€	449.075,72€	314.353,00€	168.403,39€	2.054.521,40€
Az.Osp.Terni	453.760,61€	181.504,24€	127.052,97€	68.064,09€	830.381,92€
TOTALI	1.576.449,90€	630.579,96€	441.405,97€	236.467,49€	2.884.903,32€
anziché					
LOTTO 13 "TORCH" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.476.382,0000 €					
AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.158.368,50 €	863.347,40 €	604.343,18 €	323.755,28 €	3.949.814,36 €
Az.Osp.Terni	318.013,50 €	127.205,40 €	89.043,78 €	47.702,03 €	581.964,71 €
TOTALI	2.476.382,00 €	990.552,80 €	693.386,96 €	371.457,30 €	4.531.779,06 €
anziché					
LOTTO 13 "TORCH" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.476.382,0000 €					
AGGIUDICATARIO	Diasorin Italia S.p.A. sede legale e amministrativa in Saluggia (VC), Italia - via Crescentino snc CAP 13040, C.F./P.IVA 02749260028				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI

		PROROGA 24 MESI	D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	PROROGA TECNICA 9 MESI	
Az.Osp.Perugia	2.190.221,20€	876.088,48€	613.261,94€	328.533,18€	4.008.104,80€
Az.Osp.Terni	286.160,80€	114.464,32€	80.125,02€	42.924,12€	523.674,26€
TOTALI	2.476.382,00€	990.552,80€	693.386,96€	371.457,30€	4.531.779,06€

LOTTO 14 "FARMACI E DROGHE" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.908.663,5000 €

AGGIUDICATARIO Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.474.565,60 €	589.826,24 €	412.878,37 €	221.184,84 €	2.698.455,05 €
Az.Osp.Terni	434.097,90 €	173.639,16 €	121.547,41 €	65.114,69 €	794.399,16 €
TOTALI	1.908.663,50 €	763.465,40 €	534.425,78 €	286.299,53 €	3.492.854,21 €

anziché

LOTTO 14 "FARMACI E DROGHE" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.908.663,5000 €

AGGIUDICATARIO Instrumentation Laboratory S.p.A. sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - Viale Monza n.338, CAP 20128 C.F./ P.IVA 02368591208

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.377.392,74€	550.957,10€	385.669,97€	206.608,91€	2.520.628,72€
Az.Osp.Terni	531.270,76€	212.508,30€	148.755,81€	79.690,61€	972.225,49€
TOTALI	1.908.663,50€	763.465,40€	534.425,78€	286.299,53€	3.492.854,21€

LOTTO 15 "HPLC" IMPORTO AGGIUDICATO: 556.116,5000 €

AGGIUDICATARIO B.S.N. Biological Sales Network S.r.l. sede legale e amministrativa in Castelleone (CR), Italia - Via Coelli n.18, CAP 26012 C.F./ P.IVA 11317290150

AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	314.225,00 €	125.690,00 €	87.983,00 €	47.133,75 €	575.031,75 €
Az.Osp.Terni	241.891,50 €	96.756,60 €	67.729,62 €	36.283,73 €	442.661,45 €

TOTALI	556.116,50 €	222.446,60 €	155.712,62 €	83.417,48 €	1.017.693,20 €
LOTTO 15 "HPLC" IMPORTO AGGIUDICATO: 556.116,5000 €					
AGGIUDICATARIO	B.S.N. Biological Sales Network S.r.l. sede legale e amministrativa in Castelleone (CR), Italia - Via Coelli n.18, CAP 26012 C.F./ P.IVA 11317290150				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	346.765,89€	138.706,36€	97.094,45€	52.014,88€	634.581,57€
Az.Osp.Terni	209.350,61€	83.740,25€	58.618,17€	31.402,59€	383.111,62€
TOTALI	556.116,50€	222.446,60€	155.712,62€	83.417,48€	1.017.693,20€
LOTTO 16 "Microbiologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 8.088.957,8100 €					
AGGIUDICATARIO	bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006,				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.653.073,55 €	661.229,42 €	462.860,59 €	247.961,03 €	3.025.124,60 €
Az.Osp.Terni	1.968.823,25 €	787.529,30 €	551.270,51 €	295.323,49 €	3.602.946,55 €
Usl Umbria 1	2.284.119,10 €	913.647,64 €	639.553,35 €	342.617,87 €	4.179.937,95 €
Usl Umbria 2	2.182.941,91 €	873.176,76 €	611.223,73 €	327.441,29 €	3.994.783,70 €
TOTALI	€ 8.088.957,81	€ 3.235.583,12	€ 2.264.908,19	€ 1.213.343,67	€ 14.802.792,79
anziché					
LOTTO 16 "Microbiologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 8.088.957,8100 €					
AGGIUDICATARIO	bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006,				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
Az.Osp.Terni	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
Usl Umbria 1	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
Usl Umbria 2	2.022.239,45€	808.895,78€	566.227,05€	303.335,92€	3.700.698,20€
TOTALI	8.088.957,81€	3.235.583,12€	2.264.908,19€	1.213.343,67€	14.802.792,79€

LOTTO 17 "Biologia Molecolare fast - test sindromici" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.125.780,0000 €					
AGGIUDICATARIO bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	860.670,00 €	344.268,00 €	240.987,60 €	129.100,50 €	1.575.026,10 €
Az.Osp.Terni	545.010,00 €	218.004,00 €	152.602,80 €	81.751,50 €	997.368,30 €
Usl Umbria 1	320.050,00 €	128.020,00 €	89.614,00 €	48.007,50 €	585.691,50 €
Usl Umbria 2	400.050,00 €	160.020,00 €	112.014,00 €	60.007,50 €	732.091,50 €
TOTALI	€ 2.125.780,00	€ 850.312,00	€ 595.218,40	€ 318.867,00	€ 3.890.177,40
anziché					
LOTTO 17 "Biologia Molecolare fast - test sindromici" IMPORTO AGGIUDICATO: 2.125.780,0000 €					
AGGIUDICATARIO bioMerieux Italia SpA sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli(FI), Italia - Via di Campigliano n.58, CAP 50012 C.F. 07146020586 P.IVA 01696821006					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	935.343,20€	374.137,28€	261.896,10€	140.301,48€	1.711.678,06€
Az.Osp.Terni	488.929,40€	195.571,76€	136.900,23€	73.339,41€	894.740,80€
Usl Umbria 1	297.609,20€	119.043,68€	83.330,58€	44.641,38€	544.624,84€
Usl Umbria 2	403.898,20€	161.559,28€	113.091,50€	60.584,73€	739.133,71€
TOTALI	2.125.780,00€	850.312,00€	595.218,40€	318.867,00€	3.890.177,40€
anziché					
LOTTO 18 "Isola Microbiologica in alta automazione" IMPORTO AGGIUDICATO: 6.280.950,0000 €					
AGGIUDICATARIO Beckton Dickinson Italia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Enrico Cialdini n.16, CAP 20161 C.F./P.IVA 00803890151					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	4.924.700,00 €	1.969.880,00 €	1.378.916,00 €	738.705,00 €	9.012.201,00 €
Az.Osp.Terni	1.356.250,00 €	542.500,00 €	379.750,00 €	203.437,50 €	2.481.937,50 €
TOTALI	6.280.950,00 €	2.512.380,00 €	1.758.666,00 €	942.142,50 €	11.494.138,50 €
anziché					
LOTTO 18 "Isola Microbiologica in alta automazione" IMPORTO AGGIUDICATO: 6.280.950,0000 €					

AGGIUDICATARIO					
Beckton Dickinson Italia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Enrico Cialdini n.16, CAP 20161 C.F./P.IVA 00803890151					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	5.667.093,91€	2.266.837,57€	1.586.786,30€	850.064,09€	10.370.781,86€
Az.Osp.Terni	613.856,09€	245.542,43€	171.879,70€	92.078,41€	1.123.356,64€
TOTALI	6.280.950,00€	2.512.380,00€	1.758.666,00€	942.142,50€	11.494.138,50€
LOTTO 19 "Allergologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 795.724,0000 €					
AGGIUDICATARIO					
Siemens Healthcare S.r.L. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Vipiteno n.4, CAP 20128 C.F.04785851009 P.IVA 12268050155					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	570.477,00 €	228.190,80 €	159.733,56 €	85.571,55 €	1.043.972,91 €
Az.Osp.Terni	225.247,00 €	90.098,80 €	63.069,16 €	33.787,05 €	412.202,01 €
TOTALI	795.724,00 €	318.289,60 €	222.802,72 €	119.358,60 €	1.456.174,92 €
anziché					
LOTTO 19 "Allergologia" IMPORTO AGGIUDICATO: 795.724,0000 €					
AGGIUDICATARIO					
Siemens Healthcare S.r.L. con sede legale e amministrativa in Milano (MI), Italia - via Vipiteno n.4, CAP 20128 C.F.04785851009 P.IVA 12268050155					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	564.383,16€	225.753,26€	158.027,29€	84.657,47€	1.032.821,19€
Az.Osp.Terni	231.340,84€	92.536,34€	64.775,43€	34.701,13€	423.353,73€
TOTALI	795.724,00€	318.289,60€	222.802,72€	119.358,60€	1.456.174,92€
LOTTO 20 "Proteine specifiche" IMPORTO AGGIUDICATO:430.490,0000 €					
AGGIUDICATARIO					
The Binding Site S.r.L. con sede legale e amministrativa in Grassobbio (BG), Italia - via Zanica n.19/K, CAP 24050 C.F./P.IVA 07097690965					
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	268.518,8825 €	107.407,5530 €	75.185,2871 €	40.277,8324 €	491.389,5550 €

Az.Osp.Terni	161.971,1175 €	64.788,4470 €	45.351,9129 €	24.295,6676 €	296.407,1450 €
TOTALI	430.490,0000 €	172.196,0000 €	120.537,2000 €	64.573,5000 €	787.796,7000 €

anziché

LOTTO 20 "Proteine specifiche" IMPORTO AGGIUDICATO:430.490,0000 €

AGGIUDICATARIO	The Binding Site S.r.L. con sede legale e amministrativa in Grassobbio (BG), Italia - via Zanica n.19/K, CAP 24050 C.F./P.IVA 07097690965				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	270.211,69€	108.084,67€	75.659,27€	40.531,75€	494.487,38€
Az.Osp.Terni	160.278,31€	64.111,33€	44.877,93€	24.041,75€	293.309,32€
TOTALI	430.490,00€	172.196,00€	120.537,20€	64.573,50€	787.796,70€

LOTTO 21 "Ves" IMPORTO AGGIUDICATO: 321.999,6000 €

AGGIUDICATARIO	Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	102.248,40 €	40.899,36 €	28.629,55 €	15.337,26 €	187.114,57 €
Az.Osp.Terni	76.485,60 €	30.594,24 €	21.415,97 €	11.472,84 €	139.968,65 €
Usl Umbria 1	55.054,80 €	22.021,92 €	15.415,34 €	8.258,22 €	100.750,28 €
Usl Umbria 2	88.210,80 €	35.284,32 €	24.699,02 €	13.231,62 €	161.425,76 €
TOTALI	321.999,60 €	128.799,84 €	90.159,89 €	48.299,94 €	589.259,27 €

anziché

LOTTO 21 "Ves" IMPORTO AGGIUDICATO: 321.999,6000 €

AGGIUDICATARIO	Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	102.248,40€	40.899,36€	28.629,55€	15.337,26€	187.114,57€
Az.Osp.Terni	76.485,53€	30.594,21€	21.415,95€	11.472,83€	139.968,52€
Usl Umbria 1	55.054,85€	22.021,94€	15.415,36€	8.258,23€	100.750,37€
Usl Umbria 2	88.210,82€	35.284,33€	24.699,03€	13.231,62€	161.425,81€
TOTALI	321.999,60€	128.799,84€	90.159,89€	48.299,94€	589.259,27€

LOTTO 22 "Sistema automatizzato monotest (infezioni respiratorie, batteri atipici, malattie da vettore e β-D-Glucano)"

IMPORTO AGGIUDICATO: 1.986.571,5000 €					
AGGIUDICATARIO	Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.712.350,00 €	684.940,00 €	479.458,00 €	256.852,50 €	3.133.600,50 €
Az.Osp.Terni	252.221,50 €	100.888,60 €	70.622,02 €	37.833,23 €	461.565,35 €
Usl Umbria 1	11.000,00 €	4.400,00 €	3.080,00 €	1.650,00 €	20.130,00 €
Usl Umbria 2	11.000,00 €	4.400,00 €	3.080,00 €	1.650,00 €	20.130,00 €
TOTALI	1.986.571,50 €	794.628,60 €	556.240,02 €	297.985,73 €	3.635.425,85 €

anziché

LOTTO 22 "Sistema automatizzato monotest (infezioni respiratorie, batteri atipici, malattie da vettore e β-D-Glucano)" IMPORTO AGGIUDICATO: 1.986.571,5000 €					
AGGIUDICATARIO	Alifax S.r.L. con sede legale e amministrativa in Polverara (PD), Italia - via F.Petrarca n.2/1, CAP 35020 C.F./P.IVA 04337640280				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	1.715.587,25€	686.234,90€	480.364,43€	257.338,09€	3.139.524,68€
Az.Osp.Terni	265.346,36€	106.138,54€	74.296,98€	39.801,95€	485.583,83€
Usl Umbria 1	2.818,95€	1.127,58€	789,30€	422,84€	5.158,67€
Usl Umbria 2	2.818,95€	1.127,58€	789,30€	422,84€	5.158,67€
TOTALI	1.986.571,50€	794.628,60€	556.240,02€	297.985,73€	3.635.425,85€

LOTTO 23 "Standard of Care" importo aggiudicato: 6.549.504,3250 €					
AGGIUDICATARIO	R.T.I. ELITechgroup S.p.A. - Arrow Diagnostics S.r.L. mandataria ELITechgroup S.p.A sede legale in Milano (MI), Italia - corso Italia n.22 CAP 20122 sede amministrativa in Torino (TO), Italia - corso Svizzera n.185 CAP 10149 C.F./P.IVA 05239350969 mandante Arrow Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Genova (GE) Italia - via Francesco Rolla n.26 CAP 16152 C.F./P.IVA 01383850995				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	4.090.593,55 €	1.636.237,42 €	1.145.366,19 €	613.589,03 €	7.485.786,20 €
Az.Osp.Terni	1.668.365,18 €	667.346,07 €	467.142,25 €	250.254,78 €	3.053.108,27 €
Usl Umbria 1	395.272,80 €	158.109,12 €	110.676,38 €	59.290,92 €	723.349,22 €

Usl Umbria 2	395.272,80 €	158.109,12 €	110.676,38 €	59.290,92 €	723.349,22 €
TOTALI	6.549.504,33 €	2.619.801,73 €	1.833.861,21 €	982.425,65 €	11.985.592,91 €

anziché

LOTTO 23 "Standard of Care" importo aggiudicato: 6.549.504,3250 €					
AGGIUDICATARIO	R.T.I. ELITechgroup S.p.A. - Arrow Diagnostics S.r.L. mandataria ELITechgroup S.p.A sede legale in Milano (MI), Italia - corso Italia n.22 CAP 20122 sede amministrativa in Torino (TO), Italia - corso Svizzera n.185 CAP 10149 C.F./P.IVA 05239350969 mandante Arrow Diagnostics S.r.L. sede legale e amministrativa in Genova (GE) Italia - via Francesco Rolla n.26 CAP 16152 C.F./P.IVA 01383850995				
AZIENDE SANITARIE	IMPORTO 60 MESI OFFERTO	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA 24 MESI	ART.120 - COMMA 9 del D.Lgs 36/2023 (quinto d'obbligo)	IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA TECNICA 9 MESI	TOTALI
Az.Osp.Perugia	5.656.092,99 €	2.262.437,20 €	1.583.706,04 €	848.413,95 €	10.350.650,17 €
Az.Osp.Terni	874.810,74 €	349.924,30 €	244.947,01 €	131.221,61 €	1.600.903,66 €
Usl Umbria 1	9.300,30 €	3.720,12 €	2.604,08 €	1.395,04 €	17.019,54 €
Usl Umbria 2	9.300,30 €	3.720,12 €	2.604,08 €	1.395,04 €	17.019,54 €
TOTALI	6.549.504,32 €	2.619.801,73 €	1.833.861,21 €	982.425,65 €	11.985.592,91 €

- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione bandi e gare, alla pagina dedicata all'iniziativa, raggiungibile all'url "<http://www.puntozeroscarl.it>" e sulla piattaforma di e-procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, nonché la trasmissione alle Aziende Sanitarie e alla Regione Umbria;

IL RUP E COORDINATORE AREA BENI E SERVIZI

Dott.ssa Viviana Cicala

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ

Dott. Alessandro Di Bello

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.