

OGGETTO: Affidamento in adesione ad Accordo Quadro CONSIP “Servizi di Sicurezza da Remoto, di Compliance e Controllo per le Pubbliche amministrazioni” ID SIGEF 2296 Lotto 1 CIG 88846293CA per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL), per l’acquisizione di Servizi di Cyber Sicurezza inerenti vari progetti - ADESIONE. CIG DERIVATO B86560C227. Servizi afferenti al:

- Progetto PRJ-1678 “Potenziamento CSIRT Umbria” PNRR M1C111.5 “Cybersecurity” Avviso ACN n. 06/2023 CUP I64F23000070006;
- Progetto PRJ-1736-24 Misura #55 - Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026. DPCM 08 luglio 2024. ID intervento 55.1 “Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity”. CUP I99E24000040001;
- Progetto PRJ-1737-24 “VEEAM Suite-IDM in Cloud”, Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 - Misura #55 Intervento ID 55.2. CUP I91F24000480001;
- Progetto PRJ-1682 “Piano di Cyber Security” - PNC CYBER - progetto di innovazione digitale sub-misura A.1 del piano complementare dei territori colpiti dal sisma 2009-201 CUP I66G23000340001;
- Progetto PRJ-1662 “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024. CUP I97H22003320006.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- PuntoZero S.c.a.r.l., società *in house providing* della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell’art. 4 della L. R. Umbria del 2 agosto 2021 n. 13 quale Centrale Regionale di Acquisto e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- PuntoZero S.c. a r.l., nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, effettua affidamenti di beni e servizi a terzi, necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli Enti Soci, sia i propri fabbisogni interni;

Visto in particolare il comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 13/2021 secondo cui PuntoZero eroga, tra l’altro, i seguenti servizi di interesse generale:

- sviluppo dell’innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all’articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2014;
- cura delle attività per l’erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all’utenza, compresa l’attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi valenza regionale e nazionale;
- gestione dell’Osservatorio epidemiologico regionale di cui all’articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi;



PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271

Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it

Visto, in relazione al Progetto PRJ-1678 “Potenziamento CSIRT Umbria” CUP I64F23000070006:

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione”;
- il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”;
- il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (cd. “Cybersecurity Act”);
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l'articolo 41, comma 1 che ha modificato l'art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”.
- la Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- la Misura M1, Componente C1, Investimento 1.5 “Cybersecurity” del PNRR;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "Approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia";
- il Decreto Legge 14 giugno 2021 n.82, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" che ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- le lettere m) e n) dell'articolo 7, comma 1, del suddetto D.L. n. 82 del 14/06/2021 che hanno attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale e i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché la responsabilità di sviluppare "capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici [...]";
- la lettera t) dell'articolo 7, comma 1, del suddetto D.L. n. 82 del 14/06/2021 che individua l'Agenzia quale autorità che "promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione Europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza nazionale e dei correlati servizi applicativi [...]";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Amministrazione titolare della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 recante "Cybersicurezza";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021, concernente la "Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" con il quale il Governo ha definito in favore dell'Agenzia il trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione anche di natura classificata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
- l'Accordo stipulato dall'Agenzia con il Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, n. 34/2021 del 14 dicembre 2021, di cui al prot. ACN n. 896 del 15 dicembre 2021, disciplinante lo svolgimento in collaborazione delle attività di realizzazione dell'"Investimento 1.5";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- le circolari:
 - o n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Trasmissione alle Amministrazioni centrali dello Stato delle Istruzioni"

- tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- o n. 32 del 30 dicembre 2021, del MEF, “PNRR – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
 - o n. 33 del 31 dicembre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - o n. 21 del 29 aprile 2022, del MEF, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
 - o n. 26 del 14 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;
 - o n. 27 del 21 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “– Monitoraggio delle misure PNRR”;
 - o n. 28 del 4 luglio 2022, della Ragione Generale dello Stato recante: “Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”;
 - o n. 29 del 26 luglio 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
 - o n. 30 dell’11 agosto 2022 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR”;
 - o n. 33 del 13 ottobre 2022, della Ragioneria generale dello Stato recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
 - o n. 34 del 17 ottobre 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
 - o n. 4 del 18 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative”.
 - o n. 6 del 24 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”.
 - o n. 9 del 10 febbraio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
 - l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle

risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il target M1C1-19, in scadenza al T4 2024: "Almeno cinquanta interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS). I tipi di intervento riguardano, ad esempio, i centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo nel rispetto dei requisiti NIS e PSNC. Gli interventi devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile)";
- l'atto di organizzazione ACN del 1° marzo 2022 prot. n. 1776 avente per oggetto "Adozione del modello organizzativo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per l'attuazione dell'Investimento 1.5 recante "Cybersicurezza" Missione 1, Componente 1, del PNRR e individuazione del personale incaricato a svolgere le funzioni e i compiti delegati all'Agenzia, in qualità di soggetto attuatore dell'investimento, dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale";
- le Linee guida per i Soggetti Attuatori emanate dal Dipartimento per la Transizione Digitale ai fini della presentazione della Richiesta Rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e parte integrante del SiGeCo in corso di adozione dell'Unità di Missione;
- il Manuale Operativo per i Soggetti Attuatori adottato dall'Agenzia per la Cybersicurezza nell'ambito dell'intervento 1.5 M1C1 PNRR;
- con DGR n. 904 del 06/09/2023 la Giunta regionale, a seguito dell'Avviso Pubblico dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) n. 06/2023 avente ad oggetto "Avviso Pubblico ACN n. 6/2023 a sportello per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity" M1C11.5", ha deliberato di demandare al Servizio "Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali", tramite la società in house PuntoZero Scarl, la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione all'avviso ACN 6/2023 relativo all'attivazione e/o al potenziamento di uno CSIRT Regionale per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici a valere sul PNRR - Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity".
- ai sensi della citata DGR n. 904 del 06/09/2023, il "Servizio Sistemi informativo regionale, Infrastrutture digitali" con nota regionale prot. n. 216507 del 25/09/2023, successivamente denominato "Servizio Sistemi informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity", ha trasmesso ad ACN domanda di partecipazione all'Avviso pubblico 06/2023 ed inviato il Piano di Progetto per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT Umbria, per un importo complessivo richiesto a finanziamento pari ad € 1.500.000,00;

- con determina prot. n. 0030697 del 30/11/2023 dell'ACN (prot. n. 276801 del 04/12/2023 e prot. n. 277523 del 05/12/2023) il Progetto denominato "Potenziamento CSIRT Umbria" – CUP I64F23000070006, inviato dal "Servizio Sistemi informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity", è stato inserito nell'Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili e quindi finanziato per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con DGR n. 1297 del 06/12/2023, si è preso atto che il Progetto denominato "Potenziamento CSIRT Umbria" è stato inserito nell'Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili" ed è stato delegato il Dirigente del Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitale e cybersecurity alla sottoscrizione e all'invio dell'Atto d'obbligo".
- con D.G.R. n. 1412 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture di beni e servizi alla società in house providing PUNTOZERO SC.AR.L. Determinazioni."
- Con D.G.R. n. N. 125 del 14/02/2024 recante "Aggiornamento del Piano Digitale Regionale Triennale 2024 (PDRT)";
- il progetto "Potenziamento CSIRT Umbria" - CUP I64F23000070006 - è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ-1678 (Budget tot. € 1.500.000,00 – Fondo PNRR M1C1 Investimento 1.5 Cybersecurity);
- con nota regionale n. 174 del 02/01/2024 è stato trasmesso ad ACN l'atto d'obbligo da parte del Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity, firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali e cybersecurity, dott. Graziano Antonielli, nonché il Piano di Progetto;
- in data 06/12/2023, con nota prot. n. 278843 è stato chiesto a PuntoZero S.c.a.r.l. la redazione del Business Case e del Project Brief del progetto "Potenziamento CSIRT Umbria";
- in data 12/01/2024, con nota PEC prot. n. 7587 è stata effettuata la comunicazione di avvio delle attività ad ACN;
- con nota PEC prot. n. 10757 del 17/01/2024 PuntoZero ha trasmesso il Business Case, Progetto Definitivo, cronoprogramma e Prospetto Economico del Progetto "Potenziamento CSIRT Umbria" (Budget tot. € 1.500.000 - Fondo PNRR M1C1 1.5 Cybersecurity) per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con PEC n. 26779 del 07/02/2024 PuntoZero Scarl ha inviato la proposta tecnico-economica del progetto PRJ-1678 "Potenziamento CSIRT Umbria" CUP I64F23000070006 – M1C111.5 Cybersecurity;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3103 del 19/03/2024 recante "PNRR M1C111.5 "Cybersecurity" - Avviso Pubblico ACN 6/2023 - PRJ-1678 "Potenziamento CSIRT Umbria". Approvazione Schema di Convenzione, proposta tecnico-economica ed affidamento attività a PuntoZero Scarl. Accertamento di € 1.500.00,00 sul Cap. 02908_E. Impegno di € 1.500.000,00 - Cap. 06441_S, A6541_S, B6541_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2024 e 2025. CUP I64F23000070006" è stato approvato il Piano di Progetto esecutivo (PID), Quadro Economico e Cronoprogramma, è stato approvato lo schema di Convenzione e affidate le attività a PuntoZero Scarl, impegnando la somma complessiva di Euro 1.500.000,00;

- con Protocollo 0004051 del 27/03/2024 si è proceduto alla stipula di una Convenzione per la realizzazione del progetto PRJ-1678 "Potenziamento CSIRT Umbria" a valere sui Fondi PNRR MISSIONE 1 Componente 1 Investimento 1.5 "Cybersecurity" AVVISO ACN n. 6/2023 che regolamenti tale affidamento ed i conseguenti rapporti tra Regione Umbria e la Società PuntoZero in qualità rispettivamente di Soggetto attuatore e Soggetto realizzatore di servizi ai sensi del citato art. 10 del D.L. n.77/2021 – L. 108/2021 per la realizzazione di singoli interventi PNRR;

Visto, in relazione alla Misura #55 - Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026. DPCM 08 luglio 2024. ID intervento 55.1 "Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity". CUP I99E24000040001. PRJ-1736-24:

- la DGR n. 1412 del 28/12/2023 recante "Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture e servizi alla Società in house providing PUNTOZERO SC.AR.L. Determinazioni."
- al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo Piano di implementazione, l'articolo 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha istituito il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa;
- l'Avviso di ACN (Agenzia Nazionale per la Cybersecurity) per la "Rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione della Strategia Nazionale di Cybersecurity", pubblicato il 01/01/2024 al link: <https://www.acn.gov.it/portale/w/strategia-nazionale-di-cybersicurezza-2022-26-rilevazione-degli-interventi>, con scadenza al 15/02/2024;
- la PEC prot. n. 33933 del 15/02/2024 con la quale sono state inviate ad ACN le Schede Intervento per la partecipazione all'Avviso per la "Rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione della Strategia Nazionale di Cybersecurity" di ACN per la misura #55, di seguito specificati:
 - ID 55.1 "Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity" per un importo di Euro 1.014.500,00 (solo OPEX) con decorrenza 01/06/2024 e termine 31/12/2016, di cui Euro € 71.500,00 per il 2024, 159.000,00 per il 2025 ed Euro 784.000,00 per il 2026;
 - ID 55.2 "IDM-APIM in Cloud" per un importo di Euro 977.000,00 (Euro 116.000,00 CAPEX ed Euro 861.000,00 OPEX) con decorrenza 01/06/2024 e termine 31/12/2016, di cui Euro 116.000,00 (CAPEX) ed Euro 287.000,00 (OPEX) per il 2024, Euro 287.000,00 (OPEX) per il 2025 ed Euro 287.000,00 (OPEX) per il 2026 per un importo complessivo di Euro 1.991.500,00 (Euro 116.000,00 CAPEX ed Euro 1.875.000,00 OPEX);
- che nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2024, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2024 recante Ripartizione del Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, che dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2024-26 alle Amministrazioni individuate come responsabili dal relativo Piano di implementazione. Ripartito come segue per la Regione Umbria:

- Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (CAPEX): Euro 116.000,00 (anno 2024);
- Fondo per la gestione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (OPEX): Euro 358.500,00 (anno 2024), 446.000,00 (anno 2025), 1.071.000 (anno 2026); per un importo complessivo di Euro 1.991.500,00 (Euro 116.000 CAPEX ed Euro 1.875.000,00 OPEX);
- la PEC prot. n. 207478 del 16/09/2024 con la quale è stato comunicato a PuntoZero la concessione del finanziamento a Regione Umbria per le 2 Schede progettuali relative alla Misura #55 del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 di ACN per l'importo complessivo di Euro 1.991.500,00;
- le Linee Guida per il Monitoraggio del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 di ACN, allegate quale parte integrante al presente atto, che prevedono tra l'altro che l'Amministrazione responsabile dell'intervento produca apposita documentazione da fornire ad ACN ai fini del monitoraggio procedurale, finanziario e dei risultati dell'intervento, di cui la Scheda Intervento costituisce la baseline di riferimento per il monitoraggio;
- la DGR n. 928 del 18/09/2024, con la quale è stato preso atto che con il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2024, le Schede progettuali:
 - ACN Regione Umbria Misura 55 Strategia_ Scheda intervento 1 – Gestione;
 - ACN Regione Umbria Misura 55 Strategia_ Scheda intervento 2- IDM-API;sono state finanziate per l'importo complessivo pari ad € 1.991.500,00;
- con PEC n. 242089 del 04/11/2024 PuntoZero ha trasmesso a Regione Umbria l'Offerta Tecnico Economica e la Scheda Intervento 1 – Gestione - ID 55.1 rimodulata;
- con Determinazione Dirigenziale n. 11832 del 12/11/2024 la Scheda intervento 55.1 – Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity è stata inserita nel PDRT 2024 con codice: PRJ-1736-24;
- con Determinazione Dirigenziale n. 12239 del 20/11/2024 del Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity, della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale della Regione Umbria sono stati approvati:
 - lo schema di Convenzione Esecutiva tra Regione Umbria e PuntoZero Scarl;
 - l'Offerta Tecnico-Economica di PuntoZero Scarl;
 - la Scheda Intervento 1 – Gestione - ID 55.1 rimodulata - PRJ-1736-24;
 - l'affidamento a PuntoZero Scarl, quale soggetto responsabile di progetto, l'esecuzione delle attività previste nel PRJ-1736-24 ID intervento 55.1 "Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity" per un importo complessivo pari ad € 1.014.500,00 a valere sul Cap. 05943_S – Bilancio Regionale Esercizi Finanziari - 2024, 2025 e 2026 - CUP I99E24000040001. PRJ-1736-24;
- con nota PEC ns. prot. 14500 del 20/11/2024 Regione Umbria ha provveduto alla trasmissione della Convenzione Esecutiva e relativi allegati per la sottoscrizione;
- con Protocollo 15250 del 04.12.2024 è stata sottoscritta la Convenzione esecutiva;

Visto, in relazione al Progetto PRJ-1737-24 “VEEAM Suite-IDM in Cloud”, Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 - Misura #55 Intervento ID 55.2. CUP I91F24000480001:

- la DGR n. 928 del 18/09/2024 recante “Misura #55 - Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026. DPCM 08 luglio 2024. Presa d'atto e determinazioni in merito alla ammissione a finanziamento” relativa alla presa d'atto del finanziamento con DPCM dell'08 luglio 2024 dei 2 progetti ID 55.1 e ID 55.2 nell'ambito della Misura #55 del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 di ACN (Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza), comprendente l'intervento ID 55.2 “IDM-APIM in Cloud” di importo pari a Euro 977.000,00;
- la componente “API Manager in Cloud” della Scheda Intervento ID 55.2 è stata finanziata con altro progetto PRJ-1670 "Realizzazione e integrazione API nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND)" – CUP I51F23000620006, di cui all'Avviso del PNRR - M1C1 Investimento 1.3 “Dati e Interoperabilità” – Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati” - Regioni e Province Autonome (dicembre 2022) del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pertanto si rende necessario procedere alla sostituzione di tale prodotto con altri pertinenti alle finalità dell'Avviso ACN e comunicarlo alla stessa ACN;
- la PEC prot. regionale n. 242089 del 04/11/2024 con la quale PuntoZero ha trasmesso la Scheda Intervento rimodulata del progetto “VEEAM Suite-IDM in Cloud” e la relativa proposta tecnico-economica per un importo di Euro 977.000,00, con un cronoprogramma di spesa a valere sulle annualità 2025 e 2026, nel quale sono state posticipate al 2025 le spese previste nel 2024;
- la PEC prot. regionale n. 245918 del 8/11/2024 con la quale PuntoZero ha trasmesso la relativa proposta tecnico-economica rimodulata del progetto “VEEAM Suite-IDM in Cloud” per un importo di Euro 977.000,00 (Euro 116.000,00 CAPEX ed Euro 861.000,00 OPEX) con decorrenza 01/01/2025 e termine 31/12/2016, di cui Euro 116.000,00 (CAPEX) per il 2025, Euro 574.000,00 (OPEX) per il 2025 ed Euro 287.000,00 (OPEX) per il 2026;
- la PEC prot. regionale n. 247790 dell'11/11/2024 è stata trasmessa ad ACN la Scheda Intervento così rimodulata, sottoscritta dal Direttore allo Sviluppo economico, Agricoltura Lavoro, Turismo, Agenda Digitale, nel quale sono state indicate le motivazioni che hanno portato alla definizione del nuovo cronoprogramma di spesa;
- con DD n. 11832 del 12/11/2024 il progetto di acquisizione ICT “VEEAM Suite-IDM in Cloud” è stato inserito nel PDRT con l'attribuzione dello specifico codice PRJ-1737-24;
- con Determinazione Dirigenziale n. 12703 del 29/11/2024 del Servizio regionale Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity sono stati approvati:
 - la proposta tecnico-economica relativa al progetto PRJ-1737-24 “VEEAM Suite-IDM in Cloud” nell'ambito della Misura #55 del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026;
 - l'affidamento a PuntoZero dei servizi di cui al PRJ-1737-24 per un importo complessivo pari a € 977.000,00 con le modalità e gli importi stabiliti nella Convenzione esecutiva;
 - lo schema di Convenzione tra Regione Umbria e PuntoZero Scarl con i relativi allegati.
- con nota PEC ns. prot. 0015242 del 04/12/2024 il Servizio regionale Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity ha provveduto alla trasmissione della Convenzione Esecutiva e relativi allegati per la sottoscrizione;

- in data 10/12/2024 è stata sottoscritta la Convenzione esecutiva prot. n. 15577/2024;

Visto, in relazione al Progetto PRJ-1682 “Piano di Cyber Security” - PNC CYBER - progetto di innovazione digitale sub-misura A.1 del piano complementare dei territori colpiti dal sisma 2009-201 CUP I66G23000340001:

- il decreto n. 60/PCN del 20 settembre 2023 che affida al Comitato d'indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 5 PNC del 23 dicembre 2021 il ruolo di Comitato di gestione, coordinamento e monitoraggio delle sub misure A1.1, A1.2 e A1.3;
- con Ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 e con Ordinanza n. 63 del 27 luglio 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, che prevedono l'intervento della sub-misura A1.2 del Piano Complementare Sisma intitolata “Piano di cyber security”, è stato approvato il quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2;
- l'allegato 1 alle ordinanze sopracitate prevedono per la Regione Umbria sulla misura “Piano di Cyber Security”, risorse pari a € 1.150.000,00;
- la DGR n. 1175 del 15/11/2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle ordinanze commissariali n. 53/2023 e 63/2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e ha dato atto che, ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente atto, la Regione Umbria intende avvalersi, per l'esecuzione, della società in-house PuntoZero Scarl;
- con DGR n. 1412 del 28/12/2023 la Giunta Regionale ha definito i fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture di beni e servizi alla società in House providing PuntoZero Scarl;
- con DGR n. 125 del 14/02/2024 “Aggiornamento del Piano Digitale Regionale Triennale 2024 (PDRT)”, il Progetto “Piano di Cyber Security” è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ-1682 (Budget tot. € 1.150.000,00) ed è stato espresso il parere di congruità dal Direttore competente per materia;
- con riferimento alla Convenzione “L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO “PIANO DI CYBER SECURITY” DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE DIGITALE SUB-MISURA A.1 DEL PIANO COMPLEMENTARE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016”, siglata tra le strutture commissariali e la Regione Umbria in data 15/01/2024, la Regione affida a PuntoZero Scarl l'attuazione dell'intervento PRJ-1682 “Piano di Cyber Security” con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 2751 dell'11/03/2024 ad oggetto “PNC Sisma - Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Umbria e PuntoZero Scarl per l'attuazione dell'intervento PRJ-1682 “Piano di Cyber Security” del progetto di innovazione digitale sub-misura A.1 del piano complementare dei territori colpiti dal sisma 2009-2016 e impegno di spesa di € 1.150.000,00, di cui € 1.030.000,00 sul cap. 06543_S ed € 120.000,00 sul cap. A6543_S – CUP I66G2300034000”;
- la Convenzione sottoscritta da Regione Umbria e PuntoZero S.c. a r.l. per l'attuazione dell'intervento PRJ – 1682 “Piano di cyber security” di cui al Protocollo 0003267 del 18/03/2024;

Visto, in relazione al Progetto PRJ-1662 “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni””: attività 2023- primo semestre 2024. CUP I97H22003320006:

- che il progetto è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ- 1662 “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni””: attività 2023- primo semestre 2024”;
- la DGR n. 809 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato, di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 13/2000”;
- la DGR n. 960 del 20/09/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2023- 2025 per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011, per rimodulazione fondi PNRR – Sanità iscritti nel triennio”;
- la DGR n. 1087 del 25/10/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 compensative nell'ambito dello stesso Programma e Titolo” che attestano la copertura in Bilancio delle risorse necessarie all'implementazione della misura;
- che con prot. reg. n. 182200 del 20/07/2023 “Trasmissione del business case del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni””: attività 2023- primo semestre 2024” -Richiesta proposta tecnica economica”, è stata richiesta a PuntoZero la proposta tecnico economica del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni””;
- la proposta tecnico-economica relativa al progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 - investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni””: attività 2023- primo semestre 2024”, trasmessa da PuntoZero e acquisita al prot. reg. n. 188682 del 31/07/2023;
- la Determinazione Dirigenziale N. 11369 del 31/10/2023 del Servizio Sistemi Informativi Sanitari, Sanità Digitale e Innovazione - Direzione Regionale Salute e Welfare, avente ad OGGETTO: *PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024”, PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006*, con la quale è stato disposto tra l'altro di:
 - affidare a Puntozero scarl le attività inerenti il progetto PRJ-1662 “PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023- primo semestre 2024”, così come definite nella proposta tecnico-economica,

compresa la stesura del PID, per un importo massimo complessivo di € 2.477.539,00 comprensivo delle attività da esternalizzare;

- prendere atto che, ove siano presenti approvvigionamenti ai sensi del Codice appalti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sarà individuato da PuntoZero scarl;
- la successiva Determinazione Dirigenziale n. 12631 del 27/11/2023 avente ad OGGETTO: *Determina n. 11369 del 31/10/2023 "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024", PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00, ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006" - Sostituzione dello schema di convenzione (allegato 3);*
- che nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali, come da PTE approvata con Determinazione Dirigenziale n. 11369 del 31/10/2023, è prevista l'esternalizzazione tramite in house di una serie di interventi per un importo totale stimato di € 1.809.912,00 comprensivo di iva;
- la Determinazione Dirigenziale n. 12154 del 18/11/2024 avente ad oggetto: *"Fascicolo Sanitario Elettronico – Rimodulazione del progetto PRJ-1542 (FSE fascicolo sanitario elettronico - Fase 5, CUP I66G20000320001, Rif. DD 12047/2020 e DD 6437/2023) e PRJ-1662 (PNRR M6 C2 I 1.3.1 - CUP I97H22003320006, Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024 - Finanziato con fondi "Next generation EU", Rif. DD 11369/2023);*
- la DGR n. 1412 del 28/12/2023 recante *"Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture e servizi alla Società in House providing PUNTOZERO SC.AR.L. Determinazioni";*
- la DGR 509 del 29/05/2024 recante *"DGR n. 1412/2023 - fase di prima applicazione – monitoraggio e indirizzi"* la Giunta, in relazione alle attività di gestione proseguite in continuità da PuntoZero, ha deliberato *"di rimettere, conseguentemente, alle Strutture regionali utenti le valutazioni di competenza ai fini della contrattualizzazione dei servizi ICT svolti, verificando che nelle more siano stati effettivamente realizzati sulla base degli atti programmatori citati, nel rispetto dei livelli di costo e di servizio consolidati nelle precedenti annualità, rimanendo a carico della società scostamenti non giustificati";*

Considerato che:

- per esigenze organizzative interne di PuntoZero S.c.a r.l si rende necessario nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento della procedura in oggetto la Dott.ssa Annalisa Becchetti, dipendente di PuntoZero;
- la stessa ha reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, impegnandosi a notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interesse qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione in corso d'opera;

- la stessa ha reso inoltre la Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del personale impegnato nell'attuazione dei Progetti nell'ambito degli Interventi a valere sul PNRR;

Considerato che è pervenuta dal PM del progetto, approvata dal Dirigente dell'area ICT aziendale, la Relazione di acquisto, con relativo Piano dei fabbisogni, che prevede l'acquisizione di Servizi specialistici di Cyber sicurezza, per il raggiungimento degli obiettivi progettuali:

- l'esigenza è quella di consolidare e potenziare la sicurezza dell'infrastruttura digitale dell'Amministrazione. L'obiettivo è garantire continuità e ulteriore sviluppo alle attività già avviate nei precedenti contratti, rafforzando l'architettura di sicurezza definita da PuntoZero e integrandola con soluzioni evolute, con particolare riferimento al SOC ed allo CSIRT Regionali. Attraverso i servizi descritti nel Piano dei Fabbisogni si intende intraprendere un percorso finalizzato al miglioramento sostanziale della propria infrastruttura cyber e dei servizi connessi;
- tale intervento risulta oggi imprescindibile alla luce dell'evoluzione del panorama delle minacce informatiche, sempre più frequenti, sofisticate e ad alto impatto. Ciò impone l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative avanzate, capaci di rispondere in modo efficace ai nuovi rischi;
- il piano di lavoro ha una durata complessiva di 15 mesi, ad eccezione dei servizi L1.S1 e L1.S9 che avranno una durata di 12 mesi;
- un importo massimo complessivo stimato pari a € 909.119,04 oltre IVA;
- la possibilità di procedere all'acquisizione dei servizi necessari mediante adesione ad Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1 CIG 88846293CA;

Atteso che:

- secondo quanto previsto dall'art. 225, c. 8, del d.lgs. n. 36/2023, alla presente procedura, finanziata con le risorse previste dal PNRR, deve intendersi applicabile quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- ai sensi dell'art. 226 d.lgs. n. 36/2023, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure si applica il d.lgs. n. 36/2023;

Verificato che l'Accordo Quadro "Servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni" – ID 2296 LOTTO 1 CIG 88846293CA prevede che, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo avvenga secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro ("AQ a condizioni tutte fissate");

Considerato che:

- così come previsto dall'AQ, con Protocollo n. 0011423 del 17/09/2025, è stata emessa la Richiesta di fabbisogni mediante trasmissione del Piano dei fabbisogni al fornitore aggiudicatario - RTI costituito da ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS -DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., per l'affidamento di Contratti Esecutivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali - PAL;
- con Protocollo 0011633 del 24/09/2025 il fornitore ha provveduto ad inviare il Piano Operativo che prevede:
 - che il contratto esecutivo dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata di 15 mesi, decorrenti dalla data di conclusione delle attività di presa in carico;
 - un importo complessivo che ammonta a € 909.119,04 IVA esclusa.;

Considerato che è pervenuta dal Dirigente dell'Area aziendale ICT:

- approvazione del Piano operativo, con relativa valutazione positiva della congruità tecnico-economica;

- indicazione del Responsabile per la fase di esecuzione, RES Ing. Christian Brenici e del DEC Dott. Adalberto Lombardi;

Considerato infine che:

- il CIG derivato è il seguente B86560C227 ed è stato acquisito tramite la piattaforma MePA www.acquistinretepa.it in fase di bozza di emissione dell'Ordine;
- il presente provvedimento ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss..mm..ii..;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss..mm..ii..;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione del 08/05/2025;
- il D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L.18/2024;
- la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Per quanto sopra,

**SI PROPONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L. DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE
DECIDE DI:**

- 1) **APPROVARE** il presente documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Piano dei fabbisogni;
- Piano operativo da sottoscrivere per l'approvazione;
- Schema di Contratto esecutivo;

Tale documento istruttorio con i suddetti allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale (Protocollo aziendale).

- 2) **DARE ATTO** che la presente procedura è espletata tramite Adesione all'Accordo Quadro, stipulato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'Accordo Quadro CONSIP " ID 2296 – Servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni" – ID 2296 LOTTO 1 CIG 88846293CA;
- 3) **DARE ATTO** che il presente provvedimento ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;
- 4) **PROCEDERE** all'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi di Sicurezza da Remoto, di Compliance e Controllo per le Pubbliche amministrazioni" ID SIGEF 2296 Lotto 1 CIG 88846293CA per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) col fornitore aggiudicatario - RTI costituito da ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI

NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS -DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., per l'acquisizione di servizi di Cyber Sicurezza inerenti vari progetti, per una durata contrattuale di 15 mesi, per un importo pari a € 909.119,04 IVA esclusa, mediante sottoscrizione del Contratto esecutivo CIG derivato B86560C227 e del relativo Ordine tramite la piattaforma MePA www.acquistinretepa.it;

- 5) **NOMINARE** Responsabile per la fase di esecuzione, RES Ing. Christian Brenci e DEC Dott. Adalberto Lombardi;
- 6) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo normativa vigente.

LA RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Dott.ssa Annalisa Becchetti

IL DIRIGENTE DELL'AREA ACQUISTI INTERNI, DIGITALI E TECNOLOGICI

Dott. Giorgio Maglio

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI

Ing. Alessandro Di Bello

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82



PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271

Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it