

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 30/06/2026

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 l. b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di firme elettroniche per una durata triennale, nell'ambito del PRJ-1662 Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico – PNRR M6 C2 I 1.3.1 - CUP I97H22003320006 - “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024”. CIG BC36AC67E6.

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio della Responsabile di Fase di affidamento, Dott.ssa Annalisa Becchetti, acquisita al Protocollo n. 6386 del 30/06/2026, cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale il seguente documento:

- Ordine di acquisto (OdA) Numero Procedura 1616702 - Id Ordine 9130224;

Premesso che:

- PuntoZero S.c.a.r.l, società *in house providing* della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell'art. 4 della L. R. Umbria del 2 agosto 2021 n. 13 quale Centrale Regionale di Acquisto e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- PuntoZero S.c. a r.l., nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, effettua affidamenti di beni e servizi a terzi, necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli Enti Soci, sia i propri fabbisogni interni;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 13/2021 secondo cui PuntoZero eroga, tra l'altro, i seguenti servizi di interesse generale:

- sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014;
- cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi valenza regionale e nazionale;
- gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi;

Visti:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla «Approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- le circolari:
 - n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Trasmissione alle Amministrazioni centrali dello Stato delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
 - n. 32 del 30 dicembre 2021, del MEF, «PNRR – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
 - n. 33 del 31 dicembre 2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
 - n. 4 del 18 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative».
 - n. 6 del 24 gennaio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR».
 - n. 9 del 10 febbraio 2022, del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR».

- n. 21 del 29 aprile 2022, del MEF, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- n. 26 del 14 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;
- n. 27 del 21 giugno 2022, del MEF, avente ad oggetto “– Monitoraggio delle misure PNRR”;
- n. 28 del 4 luglio 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”;
- la Circolare del 11 luglio 2022, n. 1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento;
- n. 29 del 26 luglio 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- n. 30 dell'11 agosto 2022 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR”;
- n. 33 del 13 ottobre 2022, della Ragioneria generale dello Stato recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- n. 34 del 17 ottobre 2022, della Ragioneria Generale dello Stato recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la Circolare del 11 luglio 2022, n. 1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento;
- del 3 gennaio 2024, n. 1 “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative”;
- del 18 gennaio 2024 n. 2 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
- del 12 marzo 2024, n. 10 “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”;
- del 28 marzo 2024, n. 13 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;
- del 9 aprile 2024, n. 17 “Riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti”;

- del 13 maggio 2024, n. 21 "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.";
- del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- del 17 maggio 2024, n. 27 "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visti:

- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- la Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conv. Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il Manuale di attuazione della Politica antifrode - all. 36 del Sistema di gestione e controllo dell'Unità di Missione PNRR - approvato con decreto del Coordinatore n. 5 del 12 agosto 2022;
- il Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 con cui è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato Piano operativo Regionale e schede di intervento ed in particolare l'art. 5 del CIS, intitolato "Soggetto attuatore";

Richiamate le Delibere di Giunta Regionale:

- DGR n. 154 del 28/02/2022, avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE E SCHEDE INTERVENTO";
- DGR n. 365 del 22/04/2022 avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. DD.G.R. n. 152 e 154 del 28/02/2022. Determinazioni";
- DGR n. 516 del 25 maggio 2022, avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022";
- DGR n. 369 del 16/04/2025, avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Umbria in data 30/05/2022. Aggiornamento degli allegati ridefiniti con DGR 23.12.2024, n. 1255";
- il "Piano operativo regionale" per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Umbria, caricato sulla piattaforma AGENAS in data 25/05/2022, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 25/05/2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota prot. Regionale n. 132445 del 26 maggio 2022;

- il suddetto Piano Operativo Regionale contiene anche l'intervento PNRR M6 C2-Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Umbria, sottoscritto dalla Presidente della Giunta Regionale e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022, trasmesso dall'Unità di missione PNRR con nota registrata al prot. regionale n.148997 del 20/06/2022;

Preso atto che:

- l'articolo 5, comma 1, del suddetto CIS, prevede che la Regione, quale Soggetto attuatore degli interventi previsti nel presente Contratto, si obbliga ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Essa, inoltre, direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati all'attuazione di specifici Interventi, svolge le [...] attività elencate nel medesimo comma;
- l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale» come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede, in particolare, al comma 15-bis che:
 - per il potenziamento del FSE, sono adottate le linee guida che dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività;
 - le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida;

Visto il decreto 20 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transazione Digitale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: “Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico”.

Viste le linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico pubblicate nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 luglio 2022;

Visto il decreto 8 agosto 2022 “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3. (22A05591) (GU n.232 del 4-10-2022);

Visto l'allegato A al suddetto decreto secondo cui alla Regione Umbria vengono assegnati i seguenti importi:

- € 4.531.429,53 per il potenziamento dell'infrastruttura digitale
- € 4.168.606,00 per il potenziamento delle competenze digitali;

Visto l'art. 3 c. 3 del decreto 8 agosto 2022 secondo cui "Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi (...)";

Vista la nota PEC protocollo regionale n. 227413 del 10/10/2022 con cui la Regione Umbria ha trasmesso al Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD) il Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale del fascicolo sanitario elettronico;

Vista la nota PEC trasmessa dal Dipartimento della Trasformazione digitale e acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/22 con cui lo stesso DTD approva il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione;

Visto il Master Plan della Regione Umbria per la semplificazione e l'Agenda Digitale 2023 – 2025 di cui all'Allegato 1 della DGR n. 97 del 01/02/2023 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 362 del 28.11.2023;

Preso atto che il PDRT di cui all'art.4 della l.r. n.9/2014 è lo strumento unitario di pianificazione e controllo in ambito ICT e definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità della legge stessa;

Vista la DGR n. 1412 del 28/12/2023 recante "Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture e servizi alla Società in House providing PuntoZero S.c.ar.l. Determinazioni" con cui, tra quant'altro, è stato approvato il Disciplinare Quadro che regola "il complessivo rapporto di servizio in house providing con la propria Società partecipata PuntoZero scarl" e con il quale è adottato il modello di riferimento tra la Regione e la propria Società in house per la regolamentazione dei rapporti relativi alla prestazione di servizi e di forniture, nel quale in particolare si prevede la stipula di apposita Convenzione Esecutiva;

Dato atto che:

- la sottoscrizione del suddetto Disciplinare Quadro da parte dei Direttori regionali e dell'Amministratore di PuntoZero si è conclusa in data 08/03/2024 e il documento è acquisito al protocollo regionale con n. 51279 in data 11/03/2024;
- tale disciplinare all'art. 4 prevede che le strutture regionali competenti, per l'affidamento a PuntoZero dei progetti presenti nel PDRT, debbano sottoscrivere con la Società una Convenzione esecutiva;

Vista la DGR 509/2024 con oggetto: "DGR n. 1412/2023 - fase di prima applicazione – monitoraggio e indirizzi";

Vista la DGR n. 1102 del 2 ottobre 2024 avente ad oggetto: "Linee guida contenenti le prime indicazioni operative per l'adeguamento del sistema regionale degli acquisti pubblici al processo di digitalizzazione alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 26/07/2023, avente ad oggetto: "PNRR Missione 6 - Approvazione del Progetto "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023- primo semestre 2024" e inserimento nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT)", con la quale, è stato approvato il documento progettuale Business Case "PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": attività 2023 - primo semestre 2024", con cui, tra l'altro, viene approvato il relativo documento progettuale Business Case e viene dato mandato al Servizio regionale "Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione" di procedere con gli adempimenti conseguenti, ivi compreso l'affidamento a PuntoZero Scarl della progettazione definitiva, della realizzazione del progetto e di ogni adempimento conseguente;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 27/09/2023, avente ad oggetto: “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: presa d’atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT)”, con la quale si è disposto, tra l’altro, di:

- prendere atto che con del decreto 8 agosto 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) - “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3.”, sono stati assegnati alla regione Umbria risorse pari ad euro 4.531.429,53 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- prendere atto del Piano di Adeguamento Tecnologico (PAT) approvato dal DTD come da nota pec acquisita al protocollo regionale con n. 283339 del 23/12/2022 ed in particolare del relativo cronoprogramma che prevede attività fino al secondo trimestre 2026;
- prendere atto che il CUP I97H22003320006 è riferito all’intero importo assegnato a Regione Umbria con decreto 8 agosto 2022 per il potenziamento delle infrastrutture digitali del fascicolo sanitario elettronico;
- individuare, quale soggetto realizzatore dell’intero PAT, la società in house PuntoZero Scarl, anche ai sensi del decreto legge 77/2021, art. 10, comma 1 e 2 ed in coerenza con la DGR 781/23;
- demandare al Servizio “Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione”, la progettazione preliminare e definitiva delle attività previste dal cronoprogramma del PAT nel periodo dal terzo trimestre 2024 fino al secondo trimestre 2026 e i necessari adempimenti amministrativo-contabili;
- stabilire che la progettazione di cui sopra dovrà essere approvata da parte della Giunta regionale, prima di procedere con qualsiasi altro adempimento;

Atteso che il progetto è stato inserito nel portafoglio progettuale del PDRT con il codice: PRJ- 1662 “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”;

Viste la DGR n. 809 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato, di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 13/2000”, la DGR n. 960 del 20/09/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2023- 2025 per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, per rimodulazione fondi PNRR – Sanità iscritti nel triennio”, e la DGR n. 1087 del 25/10/2023 avente ad oggetto “Variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 compensative nell’ambito dello stesso Programma e Titolo” che attestano la copertura in Bilancio delle risorse necessarie all’implementazione della misura;

Considerato che con prot. reg. n. 182200 del 20/07/2023 “Trasmissione del business case del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024” -Richiesta proposta tecnica economica”, è stata richiesta a PuntoZero la proposta tecnico economica del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”;

Vista la proposta tecnico-economica relativa al progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 - investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023- primo semestre 2024”, trasmessa da PuntoZero e acquisita al prot. reg. n. 188682 del 31/07/2023;

Vista la Determina n. 11369 del 31/10/2023 “PNRR Missione 6 – Componente 2 Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024, PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00 ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006” con la quale sono state affidate alla società in house Puntozero Scarl le attività per il periodo 2023 - primo semestre 2024;

Vista la Determina n. 12631 del 27/11/2023 recante “Determina n. 11369 del 31/10/2023 PNRR Missione 6 - Componente 2 Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024, PRJ-1662. Approvazione dello schema di convenzione ed affidamento attività alla società in house Puntozero Scarl per un importo di € 2.477.539,00 ai sensi della DGR n. 781/2023 e DGR n. 982/2023, impegno totale € 4.531.429,53 pari all'assegnazione ai sensi del Decreto 8 agosto 2022 - Cap. A6569_S - Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2023. CUP I97H22003320006 - Sostituzione dello schema di convenzione”;

Vista la Determina n. 12154 del 18/11/2024 “Fascicolo Sanitario Elettronico – Rimodulazione del progetto PRJ-1542 (FSE fascicolo sanitario elettronico - Fase 5, CUP I66G20000320001, Rif. DD 12047/2020 e DD 6437/2023) e PRJ-1662 (PNRR M6 C2 I 1.3.1 – CUP I97H22003320006, Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024 - Finanziato con fondi “Next generation EU”, Rif. DD 11369/2023)” relativa alla rimodulazione del progetto PRJ-1662, che da passa da un importo di € 2.477.539 a € 2.441.047, con una riduzione di € 36.492,00, pari alla eliminazione del prodotto “P13 Referto di anatomia patologica”;

Vista la nota trasmessa dal DTD, acquisita al protocollo regionale n° 31786/2024 con oggetto: “DTD-0000727-P-13022024-FSE 2.0 - Missione 6 Salute, Componente 2, Sub-Investimento 1.3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione Bozza Linee Guida per l'assegnazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse erogate ai sensi dell'art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.M. 8 agosto 2022 (D.M. Riparto)”;

Vista la nota “DTD_PNRR-0004144-P-03/10/2024” con oggetto “PNRR Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'Infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione” – Avvio delle attività di adeguamento tecnologico delle strutture private accreditate ed autorizzate”;

Vista la nota trasmessa da PuntoZero, acquisita al protocollo regionale n° 204304 del 29/10/2025, con oggetto: “Valutazione economie su progetto PRJ 1662 - PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2023 - primo semestre 2024 FSE”;

Dato atto che con nota prot. 0096905 del 20/05/2025 “Trasmissione del business case e del project brief del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2025 - 2026” -Richiesta proposta tecnica Economica” la Regione ha trasmesso alla società in house

Puntozero Scarl il documento contenente il relativo Business Case unitamente al Project Brief, con richiesta di formulare la relativa proposta tecnico-economica;

Vista la proposta tecnico-economica del progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2025-2026” trasmessa da Puntozero e acquisita al protocollo regionale con n. 0134575 del 09/07/2025, che aggiorna quanto precedentemente inviato con note prot. 0107185/2025 e con n. 0125396/2025;

Vista la richiesta del 27/06/2025, con la quale il Servizio “Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione” ha chiesto al Servizio “Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity” di inserire nel PDRT (Piano Digitale Regionale Triennale) il progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2025-2026”;

Considerato che l'offerta tecnico/economica, acquisita al prot. reg. n. 0134575 del 09/07/2025, trasmessa successivamente alla sottoscrizione della valutazione di congruità di cui sopra, riduce l'importo complessivo del progetto di € 4.000 relativamente ad attività esternalizzate, rispetto all'offerta su cui è stata effettuata la valutazione di congruità;

Preso atto che la relazione di congruità effettuata sulla proposta prot. reg. n. 0125396 del 26/06/2025 è da considerarsi valida, in quanto riferita alle attività autoprodotte rimaste invariate nella nuova proposta, protocollo regionale n°0134575 del 09/07/2025;

Vista la D.G.R. n. 266 del 27/03/2025 “Ridisegno della filiera ICT regionale e catalogo servizi 2025 di PuntoZero Scarl” con cui è stato stabilito, tra l'altro, che “anche al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e l'attuazione degli interventi PNRR legati a missione 1 e missione 6, del documento “Catalogo servizi e Listino prezzi Anno 2025” trasmesso da PuntoZero Scarl applicabile dal 1 gennaio 2025, ma condizionando la sua esecutività all'effettuazione della prevista comunicazione a tutti gli enti utenti in coincidenza con l'approvazione del Budget di previsione annuale di PuntoZero Scarl nell'Assemblea degli enti soci e previo passaggio nell'Unità di controllo analogo, fermo restando che la copertura finanziaria sarà garantita nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale 2025-2027 e secondo le procedure previste nella DGR 1412/2023”;

Vista la Relazione di congruità avente ad oggetto “Relazione di congruità effettuata ai sensi dell'articolo art. 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. relativa al progetto “PNRR Missione 6 Componente 2 – investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: attività 2025-2026”;

Atteso che, nell'ambito delle modalità di attuazione del PNRR:

a) il Ministero della Salute costituisce l'Amministrazione Centrale Titolare della Missione 6 - Salute, come da d.P.C.M. 9 luglio 2021 e da successivo Decreto del Ministero delle Finanze «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» del 6 agosto 2021;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in qualità di soggetto co-responsabile della gestione complessiva del progetto e dell'attuazione della misura, con ruolo di affiancamento funzionale operativo all'Amministrazione Centrale titolare - Ministero della Salute,

- c) la Regione Umbria costituisce SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO ai sensi del comma 1, art. 2 del Decreto Riparto, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), art. 1, comma 1, dello stesso Decreto;
- d) la Regione Umbria si avvale della società in-house Puntozero Scarl in qualità di SOGGETTO REALIZZATORE ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come risulta da schema di Convenzione approvato;
- e) in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi gestionali il progetto considerato appartiene alla categoria: Acquisizione beni e servizi;

Atteso che il progetto "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" - PRJ-1662", CUP I97H22003320006 si riferisce a risorse iscritte nel Bilancio regionale alla missione 13 Titolo 2, programma 07, "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreno" per € 4.531.429,53 - Cap. A6569_S;

Rilevato, pertanto, che, in sede rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procederà all'inserimento di SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (e quietanzate) da Puntozero Scarl, documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al Progetto "PNRR Missione 6 - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni, CUP I97H22003320006;

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1214 del 26/11/2025 avente ad oggetto: *"Fascicolo Sanitario Elettronico – PRJ-1662 (PNRR M6 C2 I 1.3.1 - CUP I97H22003320006, Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024 - Finanziato con fondi "Next generation EU", Rif. DD 11369/2023 e DD 12154/2024) – seconda rimodulazione"*;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 347 del 16/01/2026 Servizio Sanità digitale e innovazione. Flussi informativi e mobilità sanitaria avente ad oggetto: *"Fascicolo Sanitario Elettronico – PRJ-1662 PNRR M6 C2 I 1.3.1 – CUP I97H22003320006, Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024 - Finanziato con fondi "Next generation EU", Rif. DD 11369/2023 e DD 12154/2024 – Seconda rimodulazione"*;

Vista la nota PEC di Puntozero del 08/06/2026, acquisita al protocollo regionale n. 2026-0134726 con oggetto "SAL e valutazione economie su progetti PRJ 1662 e PRJ 0027-25 relativi al FSE 2.0 finanziati con fondi PNRR";

Vista la nota prot. reg. n. 0141754 del 18/06/2026 con oggetto "PNRR M6 C 2 - I 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": Progetti codice PDRT "PRJ-1662" e "PRJ 0027-25" CUP I97H22003320006 - trasmissione business case e richiesta proposta tecnica Economica per Rimodulazione", con la quale si comunica che la Regione Umbria intende utilizzare le economie per ulteriori attività ai fini dell'aderenza ai decreti sul FSE 2.0. e si trasmette il documento contenente il Business Case per richiedere una proposta tecnica economica, specificando giornate uomo e figure professionali che si intendono eventualmente utilizzare, in relazione ai singoli prodotti previsti nella documentazione progettuale;

Vista la nota di Puntozero acquisita al protocollo regionale n. 2026-0143028 del 22/06/2026 con oggetto "Progetto PRJ-1662 e progetto PRJ 0027-25 - Offerta tecnico-economica per ulteriori interventi su FSE 2.0";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6351 del 25/06/2026 avente ad oggetto: *PNRR M6 C2 I.1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" CUP I97H22003320006 - Finanziato con fondi "Next generation EU" -*

Rimodulazione Progetti PRJ-1662 attività 2023-primo semestre 2024 e PRJ- 0027-25 attività 2025-2026, con la quale è stata accettata l'offerta tecnico-economica acquisita al prot. reg. 2026-0143028 del 22/06/2026 e sono state affidate a Puntozero le relative attività, così come definite nella proposta tecnico-economica, per un importo massimo rispettivamente di € 569.190,25 per il progetto PRJ-1662 e di € 55.091,00 per il progetto PRJ 0027-25, comprensivi delle attività da esternalizzare;

Considerato che è pervenuta dal Responsabile dell'Area aziendale Servizi e Progetti ambito Socio-Sanitario la Relazione di acquisto per la fornitura di n. 684 Kit di Firma remota con OTP mobile e certificato di firma qualificata EIDAS validi per 3 anni, nella quale si specifica che:

- l'importo complessivo stimato è pari a € 24.000,00 oltre IVA;
- i servizi in parola non risultano disponibili in convenzioni Consip attualmente attive;
- la copertura economica è garantita dal PRJ 1662 - FSE 2.0 per n. 500 firme, per le restanti n. 184, da budget aziendale;
- si indica quale fornitore la Società Aruba PEC S.p.A. - con sede legale in Via San Clemente, 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) C.F. e P. IVA: 01879020517 - in quanto PuntoZero, tramite accreditazione CDRL (Centro di Registrazione Locale) e relativa certificazione, si è qualificata Aruba Business Partner, beneficiando di un rapporto privilegiato, diretto e prioritario;

Considerato che:

- per esigenze organizzative interne di PuntoZero S.c.a r.l si rende necessario nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento della procedura in oggetto la Dott.ssa Annalisa Becchetti, dipendente di PuntoZero;
- la stessa ha reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, impegnandosi a notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interesse qualora si verificassero circostanze che portino a questa conclusione in corso d'opera;
- la stessa ha reso inoltre la Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del personale impegnato nell'attuazione dei Progetti nell'ambito degli Interventi a valere sul PNRR/PNC;

Atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 225, c. 8, del d.lgs. n. 36/2023, alla presente procedura, finanziata con le risorse previste dal PNRR, deve intendersi applicabile quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché quanto previsto dalle disposizioni speciali in materia di appalti PNRR che contengono rinvii fissi a precise disposizioni del d.lgs. n. 50/2016. Per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato, si applica il d.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto di tutto quanto rappresentato nella Richiesta di acquisto succitata;

Verificata l'accurata esecuzione delle prestazioni già fornite da Aruba PEC;

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che al comma 4 prevede che: "in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto";

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 l. b) del D. Lgs. 36/2023, previa ricerca sul catalogo MePA;

Considerato che:

- è stato individuato nel catalogo del fornitore Aruba PEC il prodotto corrispondente ai servizi richiesti: Codice articolo fornitore RICARICA_FIRMA_100 corrispondente a € 100 a servizio;
- è stato predisposto l'ordine di acquisto (OdA) Numero Procedura 1616702 - Id Ordine 9130224 per complessivi n. 240 pacchetti di ricarica, pertanto per un importo complessivo pari a € 24.000,00 oltre IVA;

Considerato che è pervenuta dall'Area aziendale Servizi e Progetti ambito Socio-Sanitario:

- conferma dell'accurata prestazione resa, in esecuzione dell'attuale contratto da parte del fornitore, che consente la gestione diretta delle firme tramite pannello di gestione, da parte del dipendente di PuntoZero certificato da Aruba PEC S.p.A.;
- indicazione del Responsabile per la fase di esecuzione, RES dott. Luigi Montelione, dipendente di PuntoZero;

Ritenuto pertanto di procedere all'emissione dell'OdA e acquisire il relativo CIG BC36AC67E6;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-Legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101 del 1° luglio 2021 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione del 08/05/2025;
- il D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L.18/2024;
- la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Il sottoscritto

DECIDE DI:

- 1) **NOMINARE** Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, confermando tutte le attività precedentemente svolte per la procedura in oggetto, la dott.ssa Annalisa Becchetti, dipendente di PuntoZero;
- 2) **APPROVARE** il documento istruttorio, cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale il seguente documento:
 - Ordine di acquisto (OdA) Numero Procedura 1616702 - Id Ordine 9130224, da sottoscrivere;Tale documento istruttorio con il suddetto allegato resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al n. 6386/2026 del Protocollo aziendale;
- 3) **DARE ATTO** che la presente procedura è espletata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 l. b) del D. Lgs. 36/2023;

- 4) **DARE ATTO** che il presente documento istruttorio ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;
- 5) **AFFIDARE** alla Società Aruba PEC S.p.A. - con sede legale in Via San Clemente, 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) C.F. e P. IVA: 01879020517, i servizi di firma digitale - Kit di Firma remota con OTP mobile e certificato di firma qualificata EIDAS validi per 3 anni, per l'importo di € 24.000,00 oltre IVA, da contrattualizzare mediante invio dell'OdA MePA, nell'ambito del PRJ-1662 Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico – PNRR M6 C2 I 1.3.1 - CUP I97H22003320006 - "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni: attività 2023 - primo semestre 2024";
- 6) **NOMINARE** RES dott. Luigi Montelione, dipendente di PuntoZero;
- 7) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo normativa vigente;
- 8) **CONSERVARE** la documentazione di riferimento agli atti della Società in formato digitale ai nn. 6386 /2026 e 6387/2026 del Protocollo aziendale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Giorgio Maglio

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Leonardo Esposito

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82



PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271

Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it